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Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewo6dztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Nazwa Projektu Poprawa efektywnoSci systemow o$wietlenia zewnetrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego

Miasta Stupska

Nr umowy o dofinansowanie: ‘ RPPM.10.04.00-22-0011/16-00

Zalacznik nr 4 do SIWZ

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pbézn. zm.) pn.. ,,Modernizacja o$wietlenia zewnetrznego na
energooszczedne w ciagach komunikacyjnych i ogélnodostepnych przestrzeniach publicznych na
terenie Miasta Ustki w systemie zaprojektuj i wybuduj”, dofinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zwanego w dalszej czgsci
postgpowaniem, Zamawiajacy zleca Wykonawcy realizacj¢ zamdwienia o nastgpujacej tresci, zgodnego w
tresci ze zlozong przez Wykonawcg oferta:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest modernizacja o$wietlenia zewnetrznego na energooszczedne w ciagach
komunikacyjnych i ogélnodostepnych przestrzeniach publicznych na terenie Miasta Ustki w
systemie zaprojektuj i wybuduj.
2. Przedmiot umowy obejmuje:
1) wykonanie modernizacji nizej wymienionych elementow systemu o$wietleniowego:
a) wymian¢ o$wietlenia rteciowego i sodowego na nowoczesne energooszczedne oswietlenie LED,
b) wymiang istniejacych konstrukcji nosnych, wysiegnikow,
C) wymian¢ istniejgcych elementéw zasilajacych 1 zabezpieczen, przewodéw oraz szafek
o$wietleniowych,

d) wymiane stupow o$wietleniowych wraz z wymiang kablowych linii zasilajacych,
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e) wykonanie i uruchomienie systemu monitorowania i sterowania o$wietleniem o parametrach
wskazanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

f) wykonanie kanalizacji teletechnicznej oraz potaczenia Swiattowodowego w ilosci okoto 8 000 m,

g) odtworzenie nawierzchni chodnikow wraz z podbudowa,

h) wykonanie oraz zamontowanie 2 tablic informacyjnych i 2 tablic pamigtkowych zgodnie z pkt.11-
11.7 Whytycznych  w zakresie informacji i promocji projektéw dofinansowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w miejscach
wskazanych przez Zamawiajacego, zgodnie z zatacznikiem nr 11 do SIWZ, aktualnymi na dzien
dokonywania danej czynno$ci zwigzanej z realizacja Umowy, w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem decyzji i pozwolen na montaz
tablic i ich ekspozycje;

2) wykonanie niezbednej dokumentacji budowlanej, w szczegodlnosci:

a) projektu budowlanego — w ilosci Segz.,

b) projektu wykonawczego - w ilosci — 5 egz.,

¢) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét - w ilosci — 2 egz.,

d) przedmiaru robot - w ilosci — 2 egz.,

e) kosztorysu inwestorskiego - w ilosci — 2 egz.,

f) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - w ilo$ci — 2 egz.,

g) pozostatych dokumentéw okreslonych w PFU,

- dla zakresu okreslonego w pkt. 3.2.1., 3.3. oraz 3.4. SIWZ, wedlug wymagan zawartych w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegoétowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

Dokumentacja winna zosta¢ wykonana w formie papierowej, w ilosci niezbgdnej do zabezpieczenia

wszystkich uczestnikow oraz organdw administracji procesu inwestycyjnego, min. jak wskazano

powyzej oraz w formach okreslonych w pkt. 2.2.1.8. PFU.

Wykonawca winien przenies¢ na Zamawiajacego prawa wilasnosci intelektualnej do wykonanej

Dokumentacji na wszystkich polach eksploataciji;

3) uzyskanie w imieniu Zamawiajagcego od organu administracji architektoniczno-budowlanej
niezbednych dokumentéw zezwalajacych na rozpoczecie, kontynuacj¢ oraz zakonczenie robot
budowlanych, a takze zezwalajacych na uzytkowanie przedmiotu umowy;

4) wykonanie rob6t na podstawie sporzadzonego projektu budowlanego i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot;

5) przeprowadzenie wymaganych préb i badan, wraz z uzyskaniem odbioru robot i przygotowaniem
dokumentow zwigzanych z oddaniem obiektow do uzytkowania;

6) zapewnienie obstugi geodezyjnej i geotechnicznej;

7) wykonanie dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi niezbednymi
protokotami z prob i pomiaréw oraz atestami i aprobatami;

8) przeszkolenie przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji wykonanych instalacji i
zamontowanych urzadzen;

9) sporzadzenie raportu efektu ekologicznego, potwierdzajacego osiagniecie efektu ekologicznego,
wskazanego w pkt 3.3 SIWZ;

10) wykonanie przegladow gwarancyjnych i ustug serwisowych zainstalowanych w ramach
zamOwienia opraw o$wietlenia ulicznego przez okres obowigzywania gwarancji.
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3. Modernizacja o§wietlenia obejmuje:
1) dostawg i montaz 41 szafek o$wietlenia ulicznego,
2) demontaz 587 szt. istniejacych stupow o$wietleniowych typu WZ, OZ lub stalowych,

3) dostawe i montaz 790 opraw na stalowych stupach o$wietleniowych oraz wykonanie linii kablowej
zasilajacej o tacznej dlugosci ok. 22 700 m. Wysoko$¢ i rozstaw stupdéw oraz ilo$¢ opraw na stupie
dobra¢ w zaleznosci od wynikéw badan fotometrycznych przeprowadzonych przez Wykonawce.
Wykonawca winien przewidzie¢: koniecznos¢ doswietlenia przejs¢ dla pieszych na obszarze objetym
modernizacja,

4) odtworzenie chodnikéw wraz z podbudowa,

5) zastrzezenie — przedmiot zamowienia nie obejmuje lokalizacji na: ul. Zielonej, ul. Rybackiej, ul.
Legionéw. W/w lokalizacje (ulice) sa wskazane w PFU — Wykonawca przygotowujac ofert¢ winien
lokalizacje poming¢ — nie stanowig one przedmiotu zamowienia,

6) dostawe i montaz licznikow czasu pracy we wszystkich szafkach oswietleniowych w celu ustalenia
czasu $wiecenia opraw, ktére postuza do weryfikacji celu projektu czyli zmniejszenia zuzycia energii
elektrycznej i ograniczenia emisji CO, (czynnosci te stanowig przedmiot zaméwienia mimo, iz nie
zostaly wskazane w PFU),

7) uruchomienie zewnetrznego systemu sterowania oraz monitoringu os$wietlenia o parametrach
wskazanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

4. Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowiacy
zalacznik nr 9 do SIWZ, z zastrzezeniem zapisow ust. 3 pkt. 5 1 6 niemniejszego paragrafu. Zalaczone do
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dokumenty, w tym:

— Zestawienie inwentaryzacyjne istniejagcego o§wietlenia,

— zestawienie inwentaryzacyjne projektowanego o$wietlenia,

— Mmapa z inwentaryzacja istniejgcego oswietlenia,

— obliczenia fotometryczne,

— wytyczne do odtworzen nawierzchni drdg, chodnikéw, poboczy i pasow zieleni po robotach
instalacyjnych,

stanowig jedynie dokumenty pomocnicze, stuzace zobrazowaniu zakresu przedmiotu zamowienia.
Wiazace sa jedynie w zakresie minimalnej ilo$ci urzadzen infrastruktury, ktéra musi zosta¢ wybudowana.

5. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy jest zobowigzany jest do osiagniecia efektu
ekologicznego w nastepujacym zakresie:

1) zuzycie energii elektrycznej po wykonaniu modernizacji na poziomie nie wigkszym niz 458 094 kWh
rocznie;

2) ograniczenie emisji CO2 0 nie mniej niz 239,39 [Mg/rok], co oznacza zmniejszenie emisji CO2 0 nie
mniej niz 57,94% w stosunku do opraw obecnie zamontowanych i biezacej emisji COp,
udokumentowane sporzadzonym raportem.

6. Wykonawca nadto, w ramach realizacji umowy, zobowigzany jest do:
1) opracowania matrycy do celow projektowych,

2) uzyskania wszelkich ostatecznych niezbednych decyzji, pozwolen i uzgodnien niezbgdnych do
realizacji zadania (przedmiotu umowy),

3) przeprowadzenia prac przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych,
4) zabezpieczenia placu budowy,

5) zorganizowania zaplecza oraz biura budowy z pomieszczeniem dla inzyniera kontraktu/inwestora oraz
salg narad o pow. min 15 m2,
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6) przeprowadzenia prac rozbiorkowych,

7) oznakowania i zabezpieczenia drog publicznych w zakresie wynikajacym z uzgodnien z zarzadcami

tych drog,

8) wykonania zaprojektowanych robot budowalnych zgodnie z dokumentacja budowlana,

obowigzujacymi przepisami bhp, ppoz. oraz sztuka budowlana,

9) zapewnienia biezacej statej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne,

10) zatozenia i prowadzenie dokumentacji budowlanej przewidzianej przepisami prawa oraz
dokumentujacej wszelkie uwarunkowania prowadzonych robdt budowlanych,

11) wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej dla przeprowadzonych robot w tym wykonanie
operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacjg geodezyjna powykonawcza,

12) uzyskania wszelkich niezb¢dnych decyzji, pozwolen i zaswiadczen po zakonczeniu robot
budowlanych (w przypadku takiej koniecznosci uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub
zaswiadczenia od wlasciwego organu o przyjeciu zgloszenia o zakonczeniu robot budowlanych).

13) dokonanie sprawdzenia i rozruchu urzadzen oraz poprawnosci dziatania systemu;

14) przedlozenia przed montazem opraw, urzadzen lub innych podzespotow nastepujacych
dokumentow:

a) tabelarycznego wykazu oraz probek oferowanych kompletnych opraw po 1 szt. z kazdego
typoszeregu, co oznacza dostarczenie opraw 0 reprezentatywnych wymiarach oprawy i o
maksymalnej mocy z danego typoszeregu,

b) deklaracji wlasno$ci uzytkowych pozwalajacg na umieszczenie przez producenta znaku CE
oraz certyfikat ENEC lub rownowazny, tj. nadany przez niezalezne laboratorium badawcze,
posiadajace akredytacje¢ na terenie Unii Europejskiej i potwierdzajace wykonanie zgodnie z
normami, ktore potwierdza certyfikat ENEC,

c) kart katalogowych, specyfikacji technicznych lub innych dokumentéw réwnowaznych
producenta oprawy o$wietleniowej i producenta zasilacza oprawy, ktore posiadaja niezbedne
dane do potwierdzenia wymaganych dla nich parametrow i cech, okre§lonych odpowiednio
w dokumentacji technicznej Wykonawca winien potwierdzi¢ autentycznos¢ dostarczanych
dokumentow w ramach KT poprzez zapis na kazdej stronie dokumentdéw: ,,Za zgodnos¢ z
oryginatem”

- pod rygorem odmowy montazu opraw, urzadzen lub innych podzespotdéw lub ich zdemontowania.

7. W obszarze administracyjnym miasta Ustka bedg realizowane takze inne roboty budowlane, w tym roboty
budowy (remontu, modernizacji): drog, sieci instalacji wodociagowej 1 kanalizacji, instalacji
teleinformatycznej, o$wietlenia - w zwigzku z powyzszym celem nalezytej realizacji niniejszej umowy
oraz robot realizowanych przez inne podmioty trzecie, Wykonawca ma obowigzek wspotpracy z
Zamawiajacym i podmiotami trzecimi, w tym udost¢pnienia terenu budowy Wykonawcy, ktory bedzie
realizowal w obszarze roboty budowlane, a takze w razie koniecznos$ci zmiany harmonogramu, o ktérym
mowa w § 2 ust. 2.

§2
Termin realizacji
1. Termin realizacji przedmiotu umowy:
1) rozpoczecie robot budowanych stanowigcych przedmiot umowy: do dnia 01 pazdziernika 2018 roku,
2) zakonczenie robot budowalnych stanowigcych przedmiot umowy: do dnia 30 czerwca 2020 roku,
3) wykonanie catosci przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2020 r.
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2. Pomocniczo strony ustalaja, iz szczegdlowe terminy realizacji poszczegdlnych czynnosci oraz robot
wynikajg z opracowanego przez Wykonawce, W terminie 7 dni od zawarcia umowy, harmonogramu
rzeczowo-finansowego. Zmiana harmonogramu, jezeli nie narusza postanowien ust. 1, nie wymaga
zmiany umowy w drodze aneksu, jednakze wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na zmiang
harmonogramu (zmian¢ terminéw). Zamawiajacy nie ma obowigzku odbioru robot (etapow robot) przed
uptywem terminéw okreslonych z harmonogramie. Przy opracowaniu harmonogramu Wykonawca
uwzgledni, jako wigzace, postanowienia wstepnego harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiacego
zatacznik nr 12 do SIWZ. Harmonogram winien uwzglednia¢ kompletnie wykonane ulice badz obiekty
wraz z dzialajacg infrastrukturg o$wietleniowg i systemem sterowania.

§3
Wykonawcy i Podwykonawcy

1. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowiazany w
trakcie realizacji zamdwienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy i/lub
projektu zmian takiej umowy, przy czym podwykonawca lud dalszy podwykonawca jest zobowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmiany, zglasza w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
gdy:

1) projekt umowy nie zawiera kompletnej informacji w zakresie stron umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo,

2) projekt umowy nie zawiera szczegétowej informacji w zakresie przedmiotu umowy oraz zakresu
zleconych robot budowlanych,

3) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

4) uzaleznia uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

5) gdy termin realizacji robot budowlanych, dostaw lub ustug jest dtuzszy niz przewidywany umowa z
Zamawiajacym,;

6) gdy cena za realizacje robot budowlanych, dostaw lub ustug przekracza ceny okre§lone w umowie
Wykonawcy z Zamawiajacym;

7) projekt umowy jest nickompletny, w szczegdlnosci gdy nie zawiera wszystkich wymienionych w nim
zatacznikow,

8) nie uwzglednia obowiazkow wskazanych w § 4 ust. 7- 9 umowy.

4. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
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7.

8.

9.

10

11.

12.

13.

14.

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w

terminie okre§lonym w ust. 3 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

uplywie terminu zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonaweca,
Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, jednak nie p6zniej niz przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robot budowlanych. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub
zmiana.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
lub jej zmian, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie
wskazanym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej] umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

. Do uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi zapisy ust. 3 dotyczace

zastrzezen stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z umowa o podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny
dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajace, ze
osoby zawierajagce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja
uprawnienia do jego reprezentacji.

Nadto, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywatl si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spelniania
warunkéow udzialu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mnigjszym
niz Podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia. Ponadto Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy
stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany
jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czgsci zaméwienia
Podwykonawcy. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czgsci  zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
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§4

Podstawowe obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca bierze odpowiedzialno$¢ za kompletne, wysokiej jakosci i terminowe wykonanie przedmiotu

umowy oraz za jego zgodnos¢ z dokumentacja techniczng i obowigzujacymi w Polsce przepisami.

. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona, zgodnie z nastepujacymi przepisami:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.),

2) rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462),

3) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

4) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz

planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
z 2004 Nr 130, poz. 1389),

5) ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j.: Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z p6zn.
zm.),

6) innych przepisow normujacych przedmiot zamowienia.

. Wykonawca wykona wszystkie §wiadczenia wskazane w § 1 umowy, Wykonawca bedzie prowadzit

dziennik budowy.

. Wykonawca zapewni w pelni wykwalifikowany personel do kierowania i wykonywania robot

przewidzianych niniejsza umowa, zgodnie ze zlozona oferta, przy czym:

1) funkcje projektanta branzy elektrycznej petnié¢ bedzie: ........o.ooovviiiiiiiiiiiii

2) funkcje projektanta branzy teletechnicznej pelni¢ bedzie: ,...........ccooiviiiiiiiiiiiiiiiiien

3) funkcje kierownika budowy petni¢ bedzie: ..ot

Osoby te posiadajg uprawnienia i doswiadczenie okreslone w pkt. 8.2.3.2. Specyfikacji istotnych

warunkow zamowienia.

. Kierownik budowy oraz projektanci musza by¢ cztonkami Izby Inzynierow Budownictwa i posiadaé

aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

. Do podstawowych obowigzkéw kierownika budowy nalezy:

1) prowadzenie dziennika budowy,

2) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

3) umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o odbywajacych sig¢ pracach
budowlanych oraz tablicy ostrzegawczej dla uzytkownikéw budynku,

4) wypeianie innych obowigzkow kierownika budowy okreslonych w ustawie Prawo Budowlane.

. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy i podwykonawcoOw zatrudnienia na umowe¢ o prace o0sob

wykonujacych roboty w zakresie: demontazu i montazu urzadzen oswietlenia zewngtrznego, montazu

licznikdéw oraz wymiany chodnikéw wraz z podbudowa. Czynnosci te mieszczg si¢ w zakresie art. 22 § 1

Kodeksu Pracy, ktory brzmi: ,Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowigzuje si¢ do

wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i

czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec

Wykonawcey odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
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podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 7 €zynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

9. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 7 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych czynno$ci, ktoérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkoéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (. w szczegdlnoscil bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

10. Z tytulu niespehlienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 7 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysoko$ci okre§lonej § 12 ust. 1 pkt. 8
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetlnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 7 czynnosci.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrocié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcije
Pracy.

! Wyliczenie ma charakter przykladowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢
przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi

/¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.

by¢ zgodny i tawy
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12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami powyzszych zapisow,
zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres realizacji umowy,
wszystkich 0s6b wykonujacych roboty budowlane, o ktorych mowa w ust. 7 oraz umozliwiajacych
Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiazku.

Obszar prowadzonych robdt (teren budowy) bedzie oznaczony i zabezpieczony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wykonawca zabezpieczajac teren budowy winien zapewni¢ bezpieczny
i swobodny dostep dla uzytkownikoéw, tzn. pracownikow, personelu technicznego oraz innych osob
trzecich. Wykonawca winien zapewni¢ odpowiednie $rodki do zabezpieczenia odpowiedniego stopnia
bezpieczenstwa uzytkownikow ze wzgledu na realizowane roboty budowlane, a nadto tablice
ostrzegawcze. Wykonawca winien zapewni¢ $rodki do zapewnienia odpowiedniego stopnia
bezpieczenstwa uzytkownikéw ze wzgledu na realizowane roboty budowlane, a nadto wygrodzenie
wykopow, znaki i tablice ostrzegawcze.

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie ze sporzadzona dokumentacjg budowlana, obowigzujacymi
przepisami, normami oraz na ustalonych umowg warunkach.

Wykonawca przyjmuje obowiazki okreSlone w umowie oraz zwigzane z wykonaniem robot.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania wszelkich obowigzkow wynikajacych z umowy na
realizacje zamowienia w dobrej wierze oraz przy dochowaniu zawodowej staranno$ci. W szczegolnosci
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepisow prawa, zgodnosci wykonywanych robdt z
dokumentacja techniczng oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi
peina odpowiedzialno$¢ za wykonanie wszystkich §wiadczen stanowigcych przedmiot umowy oraz za
osoby lub podmioty, z ktorych pomoca Wykonawca swe obowigzki wykonuje lub ktorym powierza ich
wykonanie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia.

Wykonawca zapoznat si¢ juz z terenem budowy (podlaczenia, rozbidrki, stosunki z istniejgcymi
sgsiadami, uksztaltowanie terenu, warunki gruntowe itp.) oraz ograniczeniami wynikajagcymi z
utrzymaniem funkcjonowania istniejacych dziatalno$ci w otoczeniu terenu budowy.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zuzycia mediow energii elektrycznej i wody niezbednych do
realizacji robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu szkod wyrzadzonych osobom trzecim na terenie budowy lub w
zwiazku z realizacja przedmiotu umowy, w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego.

W zakresie zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowlanym i na terenie
budowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania opracowanego planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robot.

Wykonawca zapewni stata ochrone obiektow, materialow i urzadzen w obrebie terenu budowy w celu
zapobiezenia wypadkom pracownikow, a takze kogokolwiek zarowno zatrudnionego przy jakiejkolwiek
pracy na terenie budowy, jak réwniez 0sob niezatrudnionych na terenie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wypadki i szkody, jakie moga by¢ spowodowane btedem
w  wykonawstwie lub z winy pracownika na szkode kogokolwiek uczestniczacego Iub
nieuczestniczacego w przedmiocie umowy. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi
roszczeniami 1 dziataniami, jakie moglyby zosta¢ przeciw niemu podjete wskutek naruszenia umowy
przez Wykonawce w jakimkolwiek obszarze jego kompetencji lub podlegltym jego kompetenc;ji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wypadki i szkody, jakie mogg powstaé
w zwiazku z realizacja robot z innych przyczyn niz wskazanych w ust. 18. Wykonawca zabezpieczy
Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami i dzialaniami, jakie moglyby zosta¢ przeciw niemu
podjete wskutek spowodowania powyzszych zdarzen przez Wykonawce.

Wszystkie materialy i urzagdzenia zwigzane z realizacja przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.
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25. Wszystkie materialy i urzadzenia zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy musza by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu. Akceptacja materiatdw przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich jako$¢ oraz z gwarancji.

26. Materialy i urzadzenia stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe (bez cech uzywalnosci), dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie
z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.), oraz
jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych.

27. Wykonawca winien uzywa¢ materiatbw zgodnie z ich przeznaczeniem i wylacznie dla potrzeb
przedmiotu umowy. W razie stwierdzenia przez Wykonawce jakichkolwiek wad fizycznych materiatow,
winien on o tym fakcie niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego. Wykonawca nie moze uzywac¢ dla
potrzeb niniejszej umowy jakichkolwiek materiatow, w odniesieniu do ktorych stwierdzil wystapienie
wad.

28. Wykonawca ma obowiazek przedtozenia gwarancji producentow, certyfikatow i atestow na zaoferowane
1 zastosowane materialy przed podpisaniem protokotu odbioru robo6t i na kazde zadanie Zamawiajacego.

29. Wykonawca zobowigzuje si¢ do biezacego usuwania szkdd przez niego wyrzadzonych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

30. Wykonawca zobowiazuje si¢ do prowadzenia robot w sposob jak najmniej ucigzliwy.

31. Wszystkie dziatania w trakcie budowy beda prowadzone przez Wykonawce tak, by nie stwarzad
utrudnien dla ludno$ci oraz utrudnien w dostepie do drog publicznych lub prywatnych. Wszelkie koszty
zwigzane z tego typu utrudnieniami obcigza¢ bedg Wykonawcg.

32. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania w czasie wykonywania robot wszelkich przepiséw
prawa i1 ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za dziatalnos$¢ swych przedstawicieli, pracownikdéw i innych
0s6b, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ zgodnie z niniejsza umowa. Wykonawca ponosi rowniez peina
odpowiedzialno$¢ z tytulu wypadkoéw spowodowanych nieprzestrzeganiem tych przepisoOw oraz jest
zobowigzany do zapewnienia Zamawiajacemu pelnej bezszkodowos$ci oraz zwolnienia z wszelkiej
odpowiedzialnosci w przypadku zaistnienia takiego wypadku.

33. Wykonawca podejmie wszelkie dziatania, aby chroni¢ §rodowisko (zar6wno na terenie budowy, jak i
poza nim) oraz ogranicza¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi wynikajace z zanieczyszczen, hatasu i innych
skutkow prowadzonych przez niego dziatan.

34. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za aktualno$¢ wszelkich dokumentow i uzgodnien zwiazanych z
realizacja robot.

35. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji budowy.

§5
Podstawowe obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 5 dni liczac od daty
podpisania niniejszej umowy. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy lub jakiejkolwiek jego czgsci
zostanie potwierdzone, zgodnie z wymogami art. 652 Kodeksu Cywilnego, w formie protokotu
podpisanego przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do terminowego regulowania platnosci przy zachowaniu ustalonych w
umowie warunkow.

3. Czynnosci odbiorowe robot dokonywane beda przez Inspektora nadzoru inwestorskiego tak, aby nie
hamowac¢ postepu robot.

4. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do odbioru wykonywanych robot stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy.
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§6

Przekazanie i odbiér dokumentacji

. Zakres i sposob odbioru przedmiotu umowy i przekazywania Zamawiajacemu przez Wykonawce

odbywac¢ si¢ bedzie zgodnie z warunkami niniejszej umowy oraz z obowigzujacymi przepisami.

. Odbiorom podlega¢ bedzie opracowana przez Wykonawce dokumentacja budowlana wskazana w § 1 ust.

2 pkt. 2 i 3 umowy.

. Niezaleznie od postanowien ust. 2 Wykonawca sporzadzi taka ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych

opracowan projektowych jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz

dla potrzeb wykonawstwa robot.

. Po przekazaniu dokumentacji przez Wykonawce Zamawiajacy w ciaggu 7 dni roboczych sprawdzi

kompletnos¢ i zakres opracowania dokumentacji.

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy moze

odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad w uzgodnionym terminie.

. Wraz z odbiorem dokumentacji budowlanej wykonanej w ramach niniejszej umowy Zamawiajacy

przejmuje autorskie prawa majatkowe do wszystkich opracowan projektowych wykonanych w ramach

umowy. Wynagrodzenie z tytulu przeniesienia autorskich praw majatkowych miesSci si¢ w

wynagrodzeniu, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1 umowy niniejszej umowy. W ramach przejetych

praw majatkowych Zamawiajacy bedzie mogt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych i ilociowych:

1) uzytkowac opracowania projektowe na wiasny uzytek dla potrzeb ustawowych i statutowych zadan
Zamawiajacego, w tym w szczegolnosci przekaza¢ opracowania projektowe lub ich dowolng czesc,
takze ich kopie:

a) innym wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowan
projektowych,

b) wykonawcom biorgcym udzial w postepowaniu o udzielenie zamowien publicznych na realizacje
robot budowlanych, jako cze$¢ specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia, w tym przez
zamieszczenie na stronie internetowej,

C) innym wykonawcom, jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robot budowlanych,
d) stronom trzecim biorgcym udzial w procesie inwestycyjnym,
2) wykorzystywa¢ opracowania i ich dowolng cz¢$¢ do prezentacji,

3) zwielokrotnia¢ opracowania projektowe lub ich cze$ci dowolng technika.

§7

Odbiory robét

. Zakres i sposob odbiorow elementéw robot odbywac si¢ bedzie zgodnie z warunkami ninigjszej umowy,

obowigzujacymi przepisami, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz

prawem budowlanym.

. Ustala si¢ nast¢pujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy, zglaszania
inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanie rob6t ulegajacych zakryciu, badz robot
zanikajacych; jezeli Wykonawca nie zglosi tych robot inspektorowi nadzoru, zobowigzany jest na jego
zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbgdne do zbadania robdt, a nastgpnie przywrocié
roboty do stanu poprzedniego na wilasny koszt;

2) odbidr czgsciowy celem czgsciowego rozliczenia wykonanych robdot budowalnych:
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a) dokonuje si¢ po zakonczeniu robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o0 ktérym
mowa w § 2 ust. 2 umowy. Wykonawca moze zglosi¢ do odbioru tylko kompletnie wykonane ulice
badz obiekty, wraz z dziatajacag infrastrukturg o§wietleniowg i systemem sterowania. Zamawiajacy
nie ma obowiazku odbioru robot (etapow robot) przed uptywem termindéw okre§lonych z
harmonogramie;

b) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz
w obecnosci Wykonawcy.

3) odbior koncowy:

a) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy
na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami
ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Zamawiajacego (potwierdzenie takie nastepuje po
usunig¢ciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego),

b) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz
w obecnosci Wykonawcy,

c) przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu, kompletng
dokumentacj¢ powykonawcza;

4) odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego po uptywie okresu rekojmi za wady przy
udziale Wykonawcy, w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.

. Przystepowac do odbiorow robdt w imieniu Zamawiajacego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, o

ktorym mowa w § 8 ust. 2 umowy, w terminie 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do takich odbiorow

przez Wykonawce.

. Po catkowitym zakonczeniu robdt Zamawiajacy dokona, po uprzednim zgtoszeniu do takiej gotowosci

przez Wykonawce, odbioru koncowego przedmiotu umowy. Jednoczesnie ze zgloszeniem przez

Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kompletng

dokumentacj¢ powykonawcza.

. Przekazanie przedmiotu umowy Zamawiajacemu przez Wykonawce nastapi z dniem podpisania protokotu

odbioru koncowego przedmiotu umowy. Przed podpisaniem tego protokotu Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu:

1) dokumenty odbiorowe wymagane prawem budowlanym, atesty, aprobaty i certyfikaty na zastosowane
materiaty,

2) dokumentacj¢ powykonawcza.

. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usunigcie

ujawnionych wad.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady, to

Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy odbioru koncowego robot do czasu usunigcia wad w

wyznaczonym terminie.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zadania

wyznaczenia kolejnego terminu odbioru.

. Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem robot wymagajg formy pisemnej — protokotu podpisanego

przez Strony pod rygorem niewaznosci. Protokoly odbioru podpisywane beda przez przedstawicieli

Zamawiajacego, kierownika budowy jako przedstawiciela Wykonawcy oraz przez inspektora nadzoru

inwestorskiego.

10. Protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie podstawa do przekazania przedmiotu umowy

Zamawiajacemu.
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11.

12.

Data wykonania przedmiotu umowy jest data zgloszenia do odbioru chyba, ze w toku czynnos$ci
odbiorowych stwierdzone zostanie, ze zgloszony do odbioru element nie zostat w cato$ci wykonany lub
posiada wady istotne.

W przypadku sporu co do jako$ci odbieranych robot Zamawiajacy powola niezaleznego eksperta
rzeczoznawce. Koszty ekspertyzy rzeczoznawcy pokrywa strona niemajgca w opinii rzeczoznawcy racji
W sporze.

§8

Nadzor

1. Ze strony Wykonawcy przedmiot umowy beda osoby wskazane w § 4 ust. 4 umowy.

2. Nadzor nad robotami stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy ze strony Zamawiajacego pelni¢ bedzie

powotany inspektor nadzoru inwestorskiego w osobie. ...

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo
budowlane.

§9
Cena przedmiotu umowy, wynagrodzenie i warunki platnosci

Zgodnie ze zlozong oferta za wykonanie calego przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:

cenanetto: ...........oeininennnn. zt + podatek VAT (...... 90)s b e zt
Cena brutto: .......oovvvviiiiiiiiiiie, zt
(STOWIIEE DIUIIO: L. ettt e et et e e e e e e e e aaas ), w tym:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej tacznie z uzyskaniem niezbednych decyzji,
pozwolen i uzgodnien na realizacje robot budowlanych zwigzanych z przebudows linii energetycznej:

NELO ..o zt + podatek VAT ................ LA | RO URU zt
brutto (z podatkiem VAT) ....cccccoevieeeeiee zt
2) wykonanie zaprojektowanych robot budowlanych oraz oddanie wykonanych rob6t do uzytkowania:
NEHO cvveereeereeereeieeerens zt + podatek VAT ................ P/ PP zt
brutto (z podatkiem VAT) ..o 28

. Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jezeli strony umowity si¢ o

wynagrodzenie ryczattowe Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia ryczaltowego,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru i kosztow prac.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamowienia

zgodnie z wyznaczonym zakresem. Beda to m.in. koszty prac projektowych, uzyskania stosownych
decyzji 1 zezwolen, koszty obstugi geodezyjnej, dotyczace wszelkich prac przygotowawczych,
porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, kierownictwa i
dozorowania budowy, opracowania dokumentacji powykonawczej oraz innych czynno$ci niezbgdnych do
wykonania przedmiotu umowy, a takze podatek VAT, a takze koszty wskazane w pkt. 20.3 SIWZ. Cena
obejmuje wszystkie elementy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy uwzgledniajace wnikliwg i
cato$ciowg znajomos$¢ przedmiotu umowy, warunkow jego realizacji oraz wszelkie standardy, a takze
obejmuje réwniez wszelkie ryzyka spowodowane jakimikolwiek warunkami pogodowymi (z wyjatkiem
nadzwyczajnych niesprzyjajacych warunkow pogodowych, ktore zostaly uznane za site wyzsza) znanymi
lub nieznanymi.

Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastapi po wystawieniu faktur przez Wykonawcg.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

. Podstawg wystawienia faktur przez Wykonawce beda protokot odbioru dokumentacji budowlanej oraz

protokoty odbioru robot budowlanych, zatwierdzone i podpisane przez Zamawiajgcego.
Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Wykonawca wystawi nastepujace faktury:

1) faktura za opracowanie dokumentacji budowlanej — zostanie wystawiona przez Wykonawcg po
dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru kompletnej dokumentacji budowlanej tagcznie z uzyskaniem
stosownych pozwolen w zakresie pozwolenia na budowe, na kwote okreslong w ust. 1 pkt. 1;

2) faktury czesSciowe za realizacje robot budowlanych — beda wystawiane przez Wykonawce kazdorazowo
po dokonaniu odbiorow czesciowych i koncowego zaprojektowanych robot budowlanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym, na kwotg taczng okreslong w ust. 1
pkt. 2.

3) faktury dla robét budowlanych winny przedstawia¢ wartos¢ wedtug kosztorysu inwestorskiego
(aktualizowanego w trakcie robot) dla robot budowlanych

Faktury ze realizacje przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na:

NABYWCA: Gmina Miasto Ustka, ul. Ks. Kard. S. Wyszynskiego 3, 76-270 Ustka, NIP 839-002-36-21.

ODBIORCA: Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Ustce, ul. Marynarki Polskiej 78a, 76-270 Ustka.

Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi przelewem z rachunku Zamawiajgcego, w terminie
30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajacego.
W przypadku btednie wystawionej faktury, termin ptatnosci liczony bedzie od daty otrzymania faktury
korygujacej.
W przypadku zlecenia przez Wykonawce realizacji cze$ci robot Podwykonawcom warunkiem zaptaty
przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych.
Do faktury wystawianej przez Wykonawce musza by¢ dolaczone oryginalne o$wiadczenia
Podwykonawcow, ze ich nalezno$ci wymagalne od Wykonawcy zostaly w catos$ci zaptacone. W
przypadku braku takiego o$wiadczenia Zamawiajacy ma prawo potraci¢ nieuregulowang kwote z
faktury, ktora zostanie zaptacona po uzupehieniu brakujacych oswiadczen.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodu zaptaty, wstrzymuje si¢ wyplate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgéci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi, przy czym termin
na dostarczenie faktury nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia odbioru robét.

Zamawiajacy dokona Dbezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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17.

18.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Termin zglaszania uwag — 7 dni liczac od dnia dorgczenia informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Dla zapewnienia nalezytej jako$ci i terminowos$ci wykonywanych rob6t Wykonawca wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w sposob opisany w pkt. 23 Specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zwana dalej rowniez ,,gwarancja
wykonania", zostanie wniesiona przez Wykonawce W fOImie ..........ccoeveevieiiieiieiieniee e w
wysokos$ci 5% ceny okreslonej w ust. 1.

Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady kwote wynoszaca 30%
wysokosci zabezpieczenia.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 20 zostanie zwrdcone nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pieniadzu,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniagdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 23 nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Strony przewiduja zmiany wynagrodzenia w wypadku wystapienia jednej ze zmian przepisow
wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, tj.
zmiany:

a) stawki podatku od towarow i ustug,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

C) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia obowigzywaé begdzie od dnia wej$cia w zycie zmian, o ktdrych mowa

w ust. 28 z zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia okreslonego w ust. 25 lit. b) i ¢) moze by¢
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

dokonana nie wcze$niej niz po uplywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy lub dokonania ostatniej
zmiany.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 25 lit. a) warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni si¢, a okre$lona w aneksie warto$§¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 25 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
warto§¢ wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego adekwatnie ze zwigkszenia
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz zasad okreslonych w SIWZ w zakresie dotyczacym zmian

umowy (ceny).

W przypadku zmiany, o ktéorym mowa w ust. 25 lit. ¢) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie adekwatnie
zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s0b bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz zasad okreslonych w
SIWZ w zakresie dotyczgcym zmian umowy (ceny).

Za wyjatkiem sytuacji o ktorej mowa w ust. 25 lit. a) wprowadzenie zmian w wysoko$ci wynagrodzenia
wymaga zlozenia przez Wykonawcg¢ wnioskow wskazanych z ust. ponizej oraz udokumentowanego
oswiadczenia o wysokosci dodatkowych kosztow wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktorych
mowa w ust. 25 lit. b) i ¢).

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 25 lit. b) Wykonawca sktada pisemny wniosek
0 zmiang umowy o zamoOwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur po wejsciu w
zycie przepisow zmieniajacych wysoko§¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegélnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem
zmiany minimalnego wynagrodzenia za prac¢ na kalkulacje ceny ofertowej wg kosztorysu ofertowego.
Whiosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktore wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokoS$ci ptacy minimalnej. Nie beda akceptowane
koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy , ktore nie sg konieczne w
celu ich dostosowania do wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 25 lit. ¢) Wykonawca sktada pisemny wniosek
0 zmian¢ umowy o zamowienie publiczne w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
zmianie zasad podlegania ubezpieczeniu spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki na ubezpieczenie spoteczne Iub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie umowy, w szczeg6lnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomigdzy
wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany zasad, o ktorych
mowa w ust. 25 lit. ¢, na kalkulacj¢ ceny ofertowej wedtug kosztorysu ofertowego. Wniosek powinien
obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku ze zmiang zasad ,0 ktorych mowa w ust. 25 lit. c).

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 25 na koszty wykonania zamowienia
nalezy od Wykonawcy.
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§10
Re¢kojmia
. Na wykonany caty przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu ........... miesiecznej rekojmi
wedhug przepisow art. 556 — 576 * w zw. z 656 § 1 oraz art. 638 kodeksu cywilnego. Rekojmia obejmie
wykonania dokumentacji projektowej, wykonanie robot budowlanych, a takze w calosci, takze
zamontowany osprzet i inne urzadzenia .

2. Bieg terminu r¢gkojmi rozpoczyna si¢ od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia na swoj koszt, ujawnionych przy odbiorze lub w okresie

rekojmi, wad odnoszacych si¢ do przedmiotu umowy — w terminie wskazanych w § 11 ust. 8, ktory stosuje
si¢ odpowiednio.

. W przypadku jesli Wykonawca bedzie w zwtoce w zatatwieniu zgloszonej reklamacji, zgodnie z wczesniej
ustalonymi terminami, Zamawiajacy bedzie miat prawo dokona¢ naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy,
zatrudniajac wlasnych specjalistow lub specjalistow strony trzeciej, bez utraty praw wynikajacych z
rekojmi, ale po uprzednim wezwaniu pisemnym i nie podjgciu przez Wykonawce napraw w wyznaczonym
terminie. W przypadku rozbieznej oceny przyczyn usterek Strony przyjma orzeczenie bieglego
powotanego przez Zamawiajacego. Koszty napraw pokrywa Wykonawca. W przypadku niezaptacenia,
Zamawiajacy pokryje koszty napraw wynikltych w okresie rgkojmi z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, w przypadku wyczerpania tej kwoty Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kwoty
niezbednej do petnego pokrycia kosztow wykonania zastgpczego.

5. Zgtoszenie wady winno zosta¢ potwierdzone pisemnie.

6. Zamawiajacemu stuzy swobodne prawo wyboru podstaw roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji.

7. W zakresie nieuregulowanym do rekojmi stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego.

§11
Gwarancja
. Niezaleznie od udzielonej rgkojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na caly przedmiot
umowy.
. Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy, w tym
wady dokumentacji projektowej oraz wady wykonanych robot, ktore okresla ta dokumentacja projektowa,
a takze wady zamontowanych urzadzen i osprze¢tu. Gwarancja nie s3 objete wady powstate wskutek
niewlasciwego uzytkowania, chyba ze uzytkowanie bylo wykonywane w sposob zgodny z instrukcjami
dotyczacymi uzytkowania przedmiotu umowy, w przypadku ich braku w sposoéb wynikajacy z
doswiadczenia zyciowego. Domniemywania si¢, ze wada powstata z przyczyny tkwigcej w wykonanym
przedmiocie umowy, a ciezar udowodnienia faktu, ze wada wystgpita z przyczyn obciazajacych
Zamawiajacego lub osobe trzecig spoczywa na Wykonawcy.
. Umowa niniejsza w zakresie udzielonej gwarancji stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577,
art. 577 *oraz art. 577 2 kodeksu cywilnego.
. Gwarancja, z zastrzezeniem zdania drugiego, obejmuje okres ............ miesiecy liczac od dnia
podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robodt, a w przypadku stwierdzenia usterek, od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot zawierajacego potwierdzenie usuniecia usterek.
Minimalny okres gwarancji dla wszystkich opraw (ozdobnych oraz drogowych) LED wynosi 10 lat (na
cate oprawy).
. Okres gwarancji okreslony w ust. 4 ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystgpienia i usunigcia wady,
tzn. o czas liczony od dnia zgloszenia wady do dnia usuniecia wady.
. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji,
jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.
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7.

10.

11.

12.

1.

Zgloszenie wady winno nastgpi¢ pisemnie W terminie 30 dni od jej wystgpienia. Dopuszcza si¢ zgloszenie
wady po uplywie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, jezeli uptyw tego terminu nie wplywa
ujemnie na skutki wynikle z tej wady.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wszelkich wad, jakie wystapiag

w przedmiocie umowy:
Hdo ............. godzin, jezeli wada dotyczy usterki wykonanych robdt budowalnych;
2)do ...l dni jezeli wada nie dotyczy usterki.

Przez usterke w rozumieniu w/w zapiséw nalezy rozumie¢ niezgodno$¢ przedmiotu zamowienia (umowy)
z umowa ze wzgledu na cel w umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia
przedmiotu umowy, ktorej skutkiem jest niesprawno$¢ nie wigcej niz 5-ciu punktow oswietleniowych.
Punkt o$wietleniowy - nalezy rozumie¢ jako kompletng oprawe oswietleniowa, czyli ,,urzadzenie stuzace
do rozsytania, filtrowania lub przeksztalcania $wiatla wysytanego przez zrodlo $wiatla, zawierajace
elementy niezb¢dne do mocowania i ochrony zrodta $wiatta oraz do przytaczania go do obwodu
zasilajacego.

. W przypadku nieusuni¢cia wady w terminie Zamawiajacy jest uprawniony do usunigcia wady we wlasnym

zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim ponownym wezwaniu
Wykonawcy do usunigcia wad w terminie 3 dni od dnia dorgczenia tego wezwania.
Niezalezenie od uprawnien z tytutu usunigcia wady Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia
szkody w petnej wysokos$ci, w tym z uwzglednieniem utraconych korzysci.
W przypadku ujawnienia wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin i zachowujac jednocze$nie roszczenie o zaplate kar umownych oraz

naprawienie szkody.
W zakresie nieuregulowanym do gwarancji stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego.

§12
Zwloka i kary umowne

W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, Wykonawca
zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki w realizacji przedmiotu zamoéwienia w stosunku do terminu okreslonego w §
2 ust. 1 pkt. lumowy;

2) wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w realizacji przedmiotu zamoéwienia w stosunku do terminu okreslonego w §
2 ust. 1 pkt. 2 umowy;

3) wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w realizacji przedmiotu zamowienia w stosunku do terminu okreslonego w §
2 ust. 1 pkt. 3 umowy;

4) w wysokoséci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazda
rozpoczeta godzine zwloki w usunieciu wszelkich wad, jakie wystapig w przedmiocie umowy, w
stosunku do terminu okreslonego w § 11 ust. 8 pkt. 1 umowy;

5) w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w usunigciu wszelkich wad, jakie wystapia w przedmiocie umowy, w
stosunku do terminu okreslonego w § 11 ust. 8 pkt. 2 umowy;

6) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy za brak
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
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7) w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy w
przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;

8) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za
nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

9) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za
nieprzediozenie po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany;

10) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy w

przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

11) w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy z tytutu
niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane w § 4 ust. 7 umowy czynnosci; powyzsza kara bedzie naliczana
oddzielnie za kazda osob¢ $wiadczaca ustugi, a nie zatrudniong przez Wykonawce lub
podwykonawce na postawie umowy o prace;

12) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w przekazaniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 8 i 9 umowy;

13) w wysokosci 0,01% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwloki w opracowaniu i przekazaniu Zamawiajacemu Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 2 umowy;

14) w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy, w
przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwigzania z powodu okolicznosci, za ktoére odpowiada
Wykonawca.

2. Kary umowne sg niezalezne od poniesionej szkody.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ zastrzezonych

Kar.

. Zaptacenie kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1-13 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonczenia robot, jak réwniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

. Kary, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zaplaci na wskazany przez Zamawiajacego rachunek
bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia dorgczenia mu Zadania
Zamawiajacego zaptaty takiej kary umowne;.

6. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

7. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego Wykonawcy

przystuguje kara umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
jednakze kara ta nie moze by¢ wyzsza od poniesionej przez Wykonawce szkody. Kara umowna wskazana
w zdaniu pierwszym nie dotyczy sytuacji okre$§lonych w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych, a
takze w sytuacji okreslonej w § 13 ust. 4 umowy.

§13
Rozwiazanie, odstapienie od umowy
. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i zawieraé
uzasadnienie oraz sposéb wzajemnych rozliczen wraz z pokryciem wszystkich kosztow, jakie poniosta
strona nieodpowiadajaca za odstgpienie od umowy.
. Oséwiadczenie o odstgpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno by¢ przekazane listem
poleconym lub bezposrednio drugiej stronie.
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3. W przypadku rozwigzania umowy Wykonawca i Zamawiajacy przedtozg szczegdlowe zestawienie swoich
roszczen, aby umozliwi¢ zawarcie polubownego porozumienia.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; w takim wypadku
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach;

2) Wykonawca nie rozpoczat robdt w ciggu 15 dni od daty kiedy roboty winny by¢ rozpoczete bez
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajacego na pismie, przerwat realizacje robot z przyczyn nie
lezacych po stronie Zamawiajacego i przerwa ta trwa dhuzej niz 15 dni;

4) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajacego na pismie, realizuje inwestycj¢ bedaca przedmiotem
niniejszej umowy w sposOb niezgodny z jej zapisami, zapisami specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét,

5) konieczno$¢ wielokrotnego (wigcej niz 2 razy) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 9 ust. 14 umowy, lub konieczno$¢ dokonywania
bezposrednich zaplat na sume¢ wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego,
moze stanowi¢ podstaweg do odstgpienia od umowy w sprawie zamoOwienia publicznego przez
Zamawiajacego.

Wowczas Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 1 pkt. 14

niniejszej umowy.

5. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od wystapienia okolicznosci b¢dgcych podstawa
odstgpienia.

6. Odstapienic od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i zawieraé
uzasadnienie oraz sposéb wzajemnych rozliczen wraz z pokryciem wszystkich kosztow, jakie poniosta
Strona nieodpowiadajaca za odstgpienie od umowy. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ pismem za
pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada Prawo pocztowe lub
zosta¢ dorgczone bezposrednio za pokwitowaniem.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokol inwentaryzacji roboét w toku wedlug stanu na dzieh odstgpienia. Jezeli
Wykonawca nie dokonuje inwentaryzacji w wyznaczonym wyzej terminie Zamawiajacy dokona
jednostronnego rozliczenia robot, sporzadzi protokot z zakonczenia robdt i zawiadomi Wykonawce;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
ktora odstgpita od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw i konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie moga byc¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie
od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego; wykaz ten nie obejmuje materiatow ogdlnego
stosowania;

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy sprzety oraz
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

8. Zamawiajacy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane
zgodnie z zakresem umowy i dokumentacja do dnia odstgpienia;

2) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.
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§ 14
Rozwiazywanie sporéw
Wykonawca i Zamawiajacy oswiadczaja, ze dotoza wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie moga
powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy, byly rozwigzywane poprzez bezposrednie negocjacje.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy, wlacznie ze sporami dotyczacymi jej waznoSci,
interpretacji lub rozwigzania, ktore nie zostang rozstrzygniete polubownie, beda ostatecznie rozstrzygane
przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 15

Postanowienia koncowe

1. Umowa wiaze strony z dniem podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawcg.

2. Wszelkie zmiany do umowy muszg by¢ dokonane zgodnie z art. 144 Prawo zaméwien publicznych. W

pkt. 24.5. SIWZ Zamawiajacy przewidzial mozliwo$¢ wprowadzenia zmian umowy w stosunku do tresci
oferty. Zmiany umowy muszg by¢ dokonane na pismie pod rygorem niewaznosci i podpisane przez
Zamawiajacego i Wykonawce i tylko wowczas takie zmiany staja si¢ integralng czgsciag umowy.
Czynnosci nastgpcze okreslone w § 77 ust. 2 kodeksu cywilnego wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci lub nieskutecznosci.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,

ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

. Jezykiem obowiazujacym przy wykonywaniu prac i w korespondencji w ramach niniejszej umowy bedzie

jezyk polski.

6. Wszystkie wymienione zalaczniki stanowig integralng czes¢ umowy.

7. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach.

Zalaczniki do umowy:

1.

2
3.
3.
4. Whytyczne w zakresie informacji i promocji projektéw dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Formularz oferty.

. Dokument wniesienia nalezytego zabezpieczenia przedmiotu zaméwienia

Program Funkcjonalno-Uzytkowy, stanowiacy zatacznik nr 9 do SIWZ
Wstepny harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiacy zatacznik nr 12 do SIWZ

Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiace zatacznik nr 11 do SIWZ

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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