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Zatacznik nr 4 do SIWZ

- WZOR -
UMOWA NR IKiOS.......... 2018
zawarta w dniu .....ceeeeeeeneen. 2018 r. pomiedzy Gming Miasto Ustka, z siedzibg w Ustce, przy ul. Ks. Kardynata Stefana
Wyszynskiego 3, reprezentowang przez:
przy kontrasygnacie ..........cccceuueerineens T s
zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”
@ i zsiedzibg W .eeeeeeeeeieiiiiinnne 3] 747210 | IS .

zwanym dalej ,Wykonawca”.

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o
wartosci nie przekraczajgcej wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty 5 548 000 euro na ,Remont i przebudowe
dworca kolejowego oraz budowe dworca autobusowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca w
ramach budowy ,Transportowego Wezia Integracyjnego w Ustce”” Zamawiajacy zleca wykonanie
zamowienia nastepujacej tresci, zgodnej w tresci ze ztozong przez Wykonawce oferta:

§1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia s roboty budowlane polegajace wykonaniu remontu i przebudowie dworca
kolejowego oraz budowie dworca autobusowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje:

1) zgtoszenie rozpoczecia budowy/robdt budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy — Prawo
budowlane (dla obiektéw objetych przedmiotem zamdwienia),

2) wykonanie tablic informacyjnych i pamigtkowych,

3) wykonanie remontu i przebudowy istniejgcego budynku dworca kolejowego wraz z wykonaniem nowych
przytaczy,

4) wykonanie rozbiorek istniejgcych obiektéw kolidujgcych, w ramach rozbidrki wykonawca zobowigzany jest do
estetyzacji Sciany budynku zlokalizowanego na dziatce 538/23 poprzez wykonczenie w technologii ocieplenia
metoda lekkg mokra,

5) budowe budynku dworca autobusowego wraz z przytaczami,
6) budowe infrastruktury drogowej dworca autobusowego wraz z robotami towarzyszacymi,
7) wycinki i nasadzenia drzew i krzewow,
8) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz jego wprowadzenie:
a) projekt musi uwzgledniaé wszelkie roboty, ktére beda prowadzone na terenie pasa drogowego lub z jego
wykorzystaniem i sg konieczne do wykonania w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamdwienia,
b) tymczasowa organizacja ruchu musi by¢ uzgodniona i wprowadzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,
9) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (wraz z powykonawcza dokumentacjg geodezyjng) — po
2 egzemplarze oddzielnie dla obiektéw objetych przedmiotem zamdwienia;
10) przeprowadzenie szkolenia dla min. 3 o0sdb wskazanych przez zamawiajagcego z zakresu obstugi
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zastosowanych elektronicznych systeméw teletechnicznych, wentylacji mechanicznej i innych systeméw i
rozwigzan wymagajacych instruktarzu,

11) wykonanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynkéow — po 3 egzemplarze oddzielnie dla

obiektow objetych przedmiotem zamédwienia;

12) zatozenie ksigzek dla obiektow objetych przedmiotem zamdwienia wraz z dokonaniem wpisow;

13) zgtoszenie zakonczenia budowy/ robdt budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy — Prawo

budowlane (dla obiektdéw objetych przedmiotem zaméwienia),

14) uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego pozwolen na uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami ustawy — Prawo budowlane (dla obiektdéw objetych przedmiotem zamowienia).

3. Szczegbtowy opis przedmiotu zamodwienia zawierajg: dokumentacja budowlana, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt, oraz pomocniczo przedmiary robdt, stanowigce zataczniki nr 8-10 SIWZ.

4. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z opisang w ust. 3 dokumentacjg budowlang, obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz na ustalonych umowa warunkach.

Uwaga zamodwienie nie obejmuje dostawy mebli biurowych opisanych w Projektach
wykonawczych stanowiagcych element dokumentacji budowlanej stanowiacej zatacznik nr 8 do
SIWZ:

a) w pkt. 3.3.1 Projektu Wykonawczego — TOM I — Architektura Budynku Dworca PKP w Ustce oznaczonych

l.p.: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M20, M21, M22;

b) w pkt. 3.6.3 Projektu Wykonawczego — TOM I — Architektura Budynku Dworca Autobusowego w Ustce

oznaczonych l.p.: M3, M4, M6, M8, M10, M20, M21, M22.

5. W zwigzku z przeznaczeniem przedmiotu zaméwienia do uzytku osob fizycznych opis przedmiotu zamdwienia
oraz opracowana dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 29 ust. 5 PZP, uwzgledniajg wymagania w zakresie
dostepnosci dla 0séb niepetnosprawnych i projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow.

6. Catos$¢ przedmiotu umowy obejmuje wszelkie roboty, dostawy i ustugi towarzyszace, niezbedne do prawidtowego
zrealizowania przedmiotu zamdwienia. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien zapoznac sie z
warunkami technicznymi, opiniami oraz uzgodnieniami projektowymi zawartymi w dokumentacji projektowej i
realizowac roboty zgodnie z zawartymi w nich ustaleniami.

7. Informacje dodatkowe:

1) Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdw i urzadzen innych niz przewidziane w dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z zachowaniem tych
samych parametréw oraz wiasciwosci technicznych i jakosciowych;

2) zastosowane materiaty przy realizacji przedmiotu zamdwienia winny by¢ nowe (nie uzywane), pochodzace z
biezacej produkcji, kompletne oraz wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu,
zapakowane w opakowaniach pozwalajace na bezpieczny transport, z podang nazwg producenta;

3) zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan
rownowaznych w stosunku do norm, aprobat, specyfikacji technicznych badZz systemdéw odniesienia
wskazanych bezposrednio lub posrednio w opisie przedmiotu zamdwienia;

4) zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie produktu lub ustugi réwnowaznej
w stosunku do opisanych przedmiocie zamodwienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu,
pochodzenia, zrédta lub szczegdinego procesu, ktory charakteryzuje produkt lub ustuge dostarczane przez
konkretnego Wykonawce;

5) Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt:

a) sporzadzi kompletng dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach oraz przygotuje wszelkie
dokumenty niezbedne do zgtoszenia rozpoczecia robot budowlanych/budowy, zgtoszenia o zakonczeniu
robdt, dokona zgloszenia zakonczenia robdt/budowy i uzyska prawa do uzytkowania obiektow
budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy - Prawo budowlane;

b) zabezpieczy obstuge geodezyjna,
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¢) wykona wszystkie pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy potrzebne do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamdwienia,

d) zorganizuje pomieszczenie petnigce funkcje biura budowy, stanowigce miejsce do: przechowywania
dokumentacji budowy, przeprowadzania narad koordynacyjnych, przeprowadzania kontroli itp.
6) Zamawiajagcy udzieli petnomocnictwa, wskazanej przez Wykonawce osobie, do reprezentowania
Zamawiajgcego przed:
a) organami nadzoru budowlanego celem dokonania stosownych zgtoszen rozpoczecia robdt
budowlanych/budowy i zakonczenia robdt budowlanych/budowy oraz uzyskania pozwolen na uzytkowanie
obiektow objetych przedmiotem zamdwienia,

b) organami i instytucjami celem realizacji robdt zgodnie z warunkami i uzgodnieniami zawartymi w
dokumentacji budowlanej stanowigcej zatgcznik nr 8 do SIWZ.

§ 2.

Termin realizacji umowy

Wymagany termin realizacji catosci przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen na uzytkowanie
obiektu budowlanego oraz zaswiadczen o braku sprzeciwu do zgtoszenia zakonczenia budowy/robét budowlanych:
od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2019 r.

§ 3.

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
1. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie catosci przedmiotu umowy ustala sie na kwote faczna:

cena netto: ..., zt + podatek VAT ..... %, §. oo zt.
cena brutto (z podatkiem VAT): ..o, z
(SHOWNIE: .ttt e et e et e et e e e aee e beeeteeeseesaeeeeabeeaseeeaseeabeeeateessbeeeabeeenteesaeeenbeeaaeeenteeaneeanns zh),

zgodnie z Formularzem oferty ztozonym na etapie postepowania przetargowego, w tym:
1) zaremont i przebudowe budynku dworca PKP:

€eNA NELEO: ..oovecieiecee e z

(SHOWNIE! .ttt ettt e et e et e e et b e e e aeeehaeeebeeeaseeeaaeeasbeeseesaseeabeeeabeesnbeeanteeenbeesaeeenbeeeaeeateesareeas zh),
2) budowe budynku Dworca Autobusowego:

€ena NEttO: ..vve e z

S0 =TSSR zh),
3) za budowe infrastruktury drogowej Dworca Autobusowego:

CeNa NEtto: ..o z

[ (] TSP STSPP SRR zh).

2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w pkt. 1 zawiera wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdéwienia wynikajace
wprost z dokumentacji projektowej jak rowniez nie ujete w dokumentacji projektowej, bez ktdrych nie mozna wykonac
zamowienia, w szczegdlnosci bedg to koszty: przygotowania terenu budowy (w tym usuniecia gleby i karpin),
materiatdbw budowlanych, dotyczagce wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu
budowy (w tym oswietlenia i wykonania ogrodzenia), utrzymania zaplecza budowy, kierownictwa i dozorowania
budowy, utrzymania drég dojazdowych do placu budowy, oznakowania na czas budowy, badan kontrolnych
wskazanych w STWIORB, obstugi geodezyjnej (wraz z dokumentacja geodezyjng powykonawczg), wykonania
dokumentacji powykonawczej, odtworzenia kolidujgcych lub zniszczonych w trakcie robdt punktéw poziomej i
wysokoséciowej osnowy geodezyjnej, naprawy lub regulacji urzadzen uzbrojenia podziemnego i naziemnego
znajdujacych sie na terenie oraz w sasiedztwie prowadzonych robdt, usuniecia kolizji z niezinwentaryzowanymi lub
btednie zinwentaryzowanymi sieciami infrastruktury podziemnej, wykonania i montazu wszelkich tablic informacyjnych,
ewentualnego usuniecia wszelkich zniszczen i uszkodzen substancji drogowej w wyniku prowadzonych robot (w tym
ruchu sprzetu i pojazdéw obstugujgcych budowe), wybudowania drég tymczasowych lub objazdowych (na potrzeby
czasowej organizacji ruchu i obstugi terenu budowy), przetozenia istniejgcych nawierzchni przylegajacych do
przebudowywanego obiektu celem dostosowania wysoko$ciowego do jego nawierzchni, zwigzane z realizacjg
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warunkéw i uzgodnien zawartych w dokumentacji budowlanej stanowigcej zatgcznik nr 8 do SIWZ, zagospodarowania
odpadéw powstatych w wyniku prowadzenia robét, zagospodarowania nadmiaru ziemi gleby z terenu budowy, koszt
wykonania dokumentacji fotograficznej poszczegdinych etapéw robdt oraz innych czynnos$ci niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy, a takze podatek VAT.

3. Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jezeli strony umowity sie
0 wynagrodzenie ryczattowe Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego, chociazby w
czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru i kosztow prac. Jezeli wykonanie zamdwienia grozitoby
Wykonawcy zamowienia razacg stratg, sgd moze podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowe.

4, Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi po wystawieniu faktur przez Wykonawce. Faktury za wykonane
roboty wystawiane bedg przez Wykonawce nie czesciej niz jeden raz w miesigcu po catkowitym wykonaniu i odbiorze
elementow rozliczeniowych przewidzianych w czeSciowych protokotach odbioru robdt, o ktérych mowa w § 10 ust. 2
pkt. 2 niniejszej umowy, przy czym warto$¢ wykonanych roboét i zaptata za wykonanie czesSci przedmiotu umowy w
2018 r. nie moze przekroczy¢ kwoty brutto w wysokosci 4 078 000,00 zt (stownie: cztery miliony siedemdziesigt osiem
tysiecy ztotych 00/100), co jest uwarunkowane Srodkami finansowymi jakie Zamawiajgcy moze przeznaczy¢ na
realizacje inwestycji w poszczegdinych latach. Wartosci poszczegdinych elementdw rozliczeniowych zawarte w
czesciowych protokotach odbioru robdt muszg odpowiadac¢ wartosciom okreslonym w kosztorysach, o ktérych mowa w
§ 6 ust. 27 niniejszej umowy.

5. Podstawg wystawienia faktur przez Wykonawce za wykonanie czesci przedmiotu umowy sg czeSciowe protokoty
odbioru robdt oraz protokdt odbioru korcowego, o ktorych mowa w § 11 ust. 2 pkt. 2 i 3 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy po odebraniu robdt i po podpisaniu przez
Zamawiajgcego protokotéw odbioru czeSciowego oraz protokotu odbioru koricowego bez wad istotnych, przy czym
podstawg do wystawienia ostatniej faktury bedzie dodatkowo otrzymanie przez Zamawiajacego ostatecznych
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszenia zakoriczenia robot
budowlanych/budowy dla obiektéw budowlanych wybudowanych w ramach niniejszej umowy. Wartos¢ ostatniej
faktury nie moze by¢ mniejsza niz 10% wynagrodzenia ryczattowego, o ktdrym mowa w ust.1

6. W przypadku zlecenia przez Wykonawce realizacji czeSci robdt Podwykonawcom warunkiem zaptaty przez
Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt
budowlanych.

7. Do faktury wystawianej przez Wykonawce muszg by¢ dotaczone oryginalne oswiadczenia Podwykonawcéw, Zze ich
naleznosci wymagalne od Wykonawcy zostaty w catosci zaptacone. W przypadku braku takiego os$wiadczenia
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z zaptatg nieuregulowanej kwoty z faktury, ktora zostanie zaptacona po
uzupetnieniu brakujgcych o$wiadczen.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, wstrzymuje sie wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodéw zapfaty.

9. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi, przy czym termin na dostarczenie faktury nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia odbioru robdt.

10. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

11. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 10 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

12. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.
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13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 10. Termin zgfaszania uwag — 7 dni liczac od dnia doreczenia informaciji.

14. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
10, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16. Faktury za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na Gmine Miasto Ustka, 76-270 Ustka, ul. Ks. Kard.
St. Wyszynskiego 3, NIP: 839-002-36-21. Faktury ptatne bedg przelewem z konta Zamawiajgcego na r-k Wykonawcy
podany na fakturach w terminie do 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajacego.

17. W przypadku btednie wystawionej faktury przez Wykonawce, termin ptatnosci liczony jest od daty wptywu do
Zamawiajgcego faktury korygujacej.

18. W przypadku wptywu do Zamawiajgcego faktury bez wymaganych protokotdw odbioru termin ptatnosci liczony jest
od daty wptywu protokotow odbioru.

19. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszystkie czynniki cenotwdrcze zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
bez wad.

20. W ramach skalkulowanego wynagrodzenia ofertowego ryczattowego Wykonawca zobowigzany bedzie do realizacji
catosci przedmiotu zamdwienia oraz uzyskania zamierzonego efektu koncowego. Jezeli w trakcie robdt pojawi sie
konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac niezbednych dla prawidtowej realizacji zamdwienia, wchodzacych w zakres
przedmiotu umowy okreslony w dokumentacji budowlanej, Wykonawca bedzie zobligowany do ich realizacji w
ramach wynagrodzenia ryczattowego.

21. Strony przewidujg zmiany wynagrodzenia w wypadku wystgpienia jednej ze zmian przepiséw wskazanych w art. 142
ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych, tj. zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

22. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o ktdrych mowa w ust. 21 z
zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia okreslonego w ust. 21 pkt 2 i 3 moze by¢ dokonana nie wczesniej niz po
uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy lub dokonania ostatniej zmiany.

23. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 21 pkt. 1 warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig, a
okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

24. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 21 pkt. 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego adekwatnie ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio
wykonujacych zamoéwienie do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz zasad okreslonych w
SIWZ w zakresie dotyczacym zmian umowy (ceny).

25. W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ust. 21 pkt. 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie adekwatnie zmianie o
warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz zasad okreSlonych w SIWZ w zakresie dotyczagcym zmian umowy

(ceny).
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26. Za wyjatkiem sytuacji o ktérej mowa w ust. 21 pkt. 1 wprowadzenie zmian w wysokosci wynagrodzenia wymaga
ztozenia przez Wykonawce wnioskdw wskazanych z ust. ponizej oraz udokumentowanego oswiadczenia o wysokosSci
dodatkowych kosztéw wynikajgcych z wprowadzenia zmian, o ktdrych mowa w ust. 21 pkt. 2 i 3.

27. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 21 pkt. 2 Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane
umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur po wejéciu w Zzycie przepisow
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w
szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaC zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje ceny ofertowej wg
kosztorysu ofertowego. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktdre
wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Nie bedg akceptowane
koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.

28. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 21 pkt. 3 Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane
umowy o zamoéwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniu spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany zasad,
o ktérych mowa w ust. 21 pkt. 3, na kalkulacje ceny ofertowej wedtug kosztorysu ofertowego. Wniosek powinien
obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
Zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 21 pkt 3.

29. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 21 na koszty wykonania zamdwienia nalezy od
Wykonawcy.

§ 4.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
catkowitej ceny przedmiotu umowy, . .....cccverirnene zh brutto (stownie:.......coeevieie ).

2. Zabezpieczenie wniesione jest W fOrmie ........ccooovieiiriiiner e

3. Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania catosci przedmiotu umowy i uznania za
nalezycie wykonane, 4. .....ccccooeieinens zt brutto (stownie: ... ).

4. Zamawiajgcy pozostawia 30% wysokos$ci zabezpieczenia umowy na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady,
G e ZE Brutto (STOWNIE: ..o ).

5. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 4 nie pdzniej niz w 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.

§5.
Podwykonawstwo

1. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pézniejszym okresie
zamierza powierzyC realizacje robot budowlanych lub ustug. Lista Podwykonawcow stanowi¢ bedzie zatgcznik do
niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy nie moze by¢ wykonywany przez Podwykonawcdéw nie wymienionych w liscie Podwykonawcow,
o ktérej mowa w ust. 1.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowiagzany w trakcie realizacji zamdéwienia
publicznego, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy lub projektu zmian takiej umowy, przy czym
podwykonawca lud dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy lub
Zmiany umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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4. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmiany, zgtasza w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane gdy:

1) nie zawiera kompletnej informacji w zakresie stron umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo;

2) nie zawiera szczegotowej informacji w zakresie przedmiotu umowy oraz zakresu zleconych robét budowlanych,

3) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

4) uzaleznia uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy
zapfaty za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

5) termin realizacji robdt budowlanych, dostaw lub ustug jest dtuzszy niz przewidywany umowa z Zamawiajgcym;

6) projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty uniemozliwiajgce rozliczenie tych
robdt pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawcg na podstawie umowy;

7) cena za realizacje robdt budowlanych, dostaw lub ustug przekracza ceny okreslone w umowie Wykonawcy z
Zamawiajgcym;

8) projekt umowy jest niekompletny, w szczegdinosci gdy nie zawiera wszystkich wymienionych w nim zatgcznikéw.

9) nie uwzglednia obowigzkow wskazanych w § 7 ust. 1 i 7 umowy.

5. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

6. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 4 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
umowy o podwykonawstwo uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po uptywie terminu
zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej
zZmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednak nie pdzniej niz przed dniem skierowania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub zmiana.

8. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 4.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie wskazanym w ust.
8, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 10 000,00 zt brutto.

11. Do umodw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi zapisy ust. 4 dotyczace zastrzezen stosuje
sie odpowiednio.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z umowg o podwykonawstwo odpis
z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajace, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

14. Wpykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkow
wynikajgcych z umowy i obowiazujgcych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcdw jak za wiasne.
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§ 6.
Podstawowe obowigzki i prawa Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamdwienia publicznego zgodnie
z umowa, specyfikacjg istotnych warunkdéw zamdwienia oraz z zasadami wiedzy technicznej i oddania go
Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

2. Wykonawca zobowiazany jest wykonywac wszystkie polecenia Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa
i wszystkimi postanowieniami umowy.

3. Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w: spotkaniach, konsultacjach i naradach koordynacyjnych zwiazanych z
realizacja przedmiotu zamdwienia, organizowanych przez Zamawiajgcego w jego siedzibie lub w biurze budowy.

4. Wykonawca przy zachowaniu najwyzszej starannosSci zapozna sie z warunkami terenowymi realizacji przedmiotu
umowy i uzyska informacje i dane jakie moga mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zapewni site robocza, materiaty, sprzet i inne urzadzenia niezbedne do wykonania rob6t oraz usuniecia
wad.

6. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt, jednak nie pdzniej niz 7 dni od podpisania umowy dokona w imieniu
Zamawiajacego zgtoszenia rozpoczecia robot budowlanych/budowy o ktdrych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1. Kompletne
kopie zgtoszen z potwierdzeniem wptywu do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego przekaze Zamawiajgcemu.

7. Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do realizacji robdt budowlanych nie pdzniej niz w terminie 7 dni od zgtoszenia
rozpoczecia robot budowlanych.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia dziennikdéw budowy na czas realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia placu budowy oraz w razie potrzeby wykona dodatkowe wygrodzenie
przed dostepem osdb trzecich.

10. Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania prowadzonych robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

11. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt opracuje, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia podpisania

niniejszej umowy opracuje i przekaze Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

12. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich

czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

13. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco, przechowywac oraz udostepnia¢ dokumenty budowy okreslone
w art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane, a w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,
2) protokoty odbioréw robot.

14. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt, na biezgco bedzie zabezpieczat i usuwat wszelkie odpady i $mieci
bedace efektem prowadzonych robét.

15. Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drdg prowadzacych do placu budowy przed
zniszczeniem spowodowanym jego Srodkami transportu.

16. W czasie realizacji robdt Wykonawca bedzie sktadowat wszelkie urzadzenia prowizoryczne w jednym wyznaczonym
miejscu, a zbedne przedmioty usuwat z terenu budowy.

17. W przypadku wystapienia robdt poza granicg dziatki budowy Wykonawca we wiasnym zakresie zobowigzany jest do
uzyskania stosownych zezwolen oraz ponoszenia ewentualnych kosztow z tym zwigzanych.

18. Szkoda zaistniata w robotach, materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty, urzadzeniach oraz wszelkim
mieniu spowodowana w okresie miedzy terminem rozpoczecia robot, a terminem ich zakonczenia oraz w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, pozostajgca w bezposrednim zwigzku z wykonaniem robdt lub usuwaniem
wad, bedzie naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt.

19. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robdt, wymagan dotyczacych stosowania
materiatow, wyrobow i urzadzen oraz sposobdéw wykonania robdt, wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz ze
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt. Przestrzeganie powyzszych wymogoéw, nadzorujg i potwierdzaja
inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

20. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w
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21,

22,

23.

24.

25

26

27

28

29

1.

terminie ustalonym na koncowy odbidr robét.

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej stosowne certyfikaty stwierdzajace, ze uzyte
wyroby budowlane nadajg sie do stosowania przy wykonaniu robét budowlanych zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570), wszelkie protokoty badan i sprawdzen, instrukcje oraz
ksigzke obiektu.
Wykonawca zabezpieczy na wiasny koszt obstuge geodezyjng, facznie z pierwszym wytyczeniem i inwentaryzacjg
geodezyjng, a takze przeprowadzi badania zageszczenia gruntu stosownie do zgdan Zamawiajgcego.
Wykonawca przy realizacji umowy zapewni udziat nizej wymienionych osob:
1) KIErOWNIKA DUAOWY ......ooiiieiiciieie sttt ettt e s be et esteesaesse e e e s s besse e eneenseenaenseensenteeneas
2) kierownika robdt branzy €lEKEIYCZNE] ........coovieeiiieiieeeeiee ettt ettt ettt e e e ene s
3) kierownika branzy SANITAINE] .........cccceiieie i ettt anr e e e rennes
4) kierownika robOt Branzy drogOWE]..........ccccueuiiviiiiiieeciec ettt st b e b e
5) kierownika robdt branzy telekomUNIKACYTNE].........c.cvevieveeieeeeeeeeeeeeeeee e
Kierownik budowy zobowigzany jest:
1) nalezycie wykonywac¢ obowigzki okreslone w § 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane kierownik
budowy oraz by¢ obecny na budowie w trakcie prowadzenia robot,
2) by¢ do dyspozycji Zamawiajacego w dniach i godzinach ustalonych pisemnie przez Zamawiajgcego na etapie
realizacji umowy,
3) uczestniczy¢ w odbiorach dotyczacych przedmiotu umowy oraz podpisywac protokoty odbiordw.

. Ponadto oprécz oséb wymienionych w ust. 23 Wykonawca ustanowi odpowiednie osoby niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie w danej branzy.

. Wykonawca ma obowigzek, w terminie nie diuzszym niz 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy, przedtozy¢
Zamawiajgcemu kserokopie o$wiadczer osob, o ktdrych mowa w ust. 23 i 25 o podjeciu obowigzkéw kierowania
budowg lub kierowania robotami budowlanymi wraz z kopiami uprawnien budowlanych oraz kopiami aktualnych
dokumentdw potwierdzajacych przynaleznos¢ do wtasciwej okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

. Wykonawca ma obowigzek w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy, przedtozyc
Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy realizacji przedmiotu umowy, sporzadzony przez Wykonawce w formie
uproszczonej, ze szczegotowoscig informacji oraz podziatem robdt okreslonych w zatgczonych do SIWZ przedmiarach
robdt. Kosztorys bedzie petnit dla zamawiajgcego funkcje pomocniczg. tgczna wartos¢ rob6t wg kosztorysu musi
odpowiada¢ wynagrodzeniu ryczattowemu okreSlonemu w Formularzu oferty ztozonym przez Wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, o ktérym mowa w § 1.

. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowigzek przechowywaé dziennik budowy na terenie budowy celem
umozliwienia biezgcego dokonywania wpiséw osobom upowaznionym.

. Wykonawca ma obowigzek ustawienia tablic informacyjnych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 najpdzniej w dniu
rozpoczecia robot budowlanych. Tres¢ i lokalizacja tablic zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

8§ 7.
Wymog zatrudnienia na umowe o prace

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy i podwykonawcow zatrudnienia na umowe o prace osob do wykonywania
nastepujgcych czynnosci w ramach realizacji przedmiotu zamowienia:

1) robdt rozbidrkowych,

2) robot konstrukcyjno-budowlanych,

3) robdt elektrycznych,

4) robot sanitarnych,

5) robét teletechnicznych,

6) robot drogowych,

7) montazem wiat i elementéw matej architektury,

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
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8) robot w zakresie zieleni.

Mieszczg sie one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, ktéry brzmi: ,Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik
zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w
miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.
Wymdg ten nie dotyczy m.in. osdb: kierujgcych budowa lub robotami budowlanymi, wykonujgcych ustugi geodezyjne,
ustugi dostaw materiatéw budowlanych, wykonujacych ustugi transportowe i sprzetowe.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji zamowienia,
wszystkich osob wykonujgcych roboty budowlane, o ktorych mowa w ust. 1.

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0sdb wykonujgcych wskazane w pkt.
1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w
szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osdb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/umow
0 prace o0séb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww. oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnoscit bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez wykonawce lub podwykonawce
skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okresSlonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zzadanych przez
Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

1 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowg Inspekcje Pracy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami powyzszych zapisow,

zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji umowy, wszystkich osdéb

wykonujacych roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie

kontroli realizacji tego obowiazku.

§ 8.
Podstawowe obowigzki Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy ma obowigzek dokonywania odbioréw rob6t na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do terminowego regulowania ptatnosci przy zachowaniu ustalonych w umowie
warunkow.

3. Zamawiajgcy ma prawo zlecenia dodatkowych badan i ekspertyz na stosowane materiaty, surowce i technologie.
W przypadku negatywnych wynikéw koszty badan i ekspertyz poniesie Wykonawca.

4. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody poniesione przez Wykonawce wynikajgce z braku lub
niewfasciwego dozoru placu budowy.

5. Zamawiajacy wedtug wilasnego uznania lub na prosbe Wykonawcy zobowigzany jest do organizowania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i inspektorow nadzoru oraz innych
zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajgcy. Narady bedg prowadzone
i protokotowane przez Zamawiajacego, a kopie protokotu beda dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na
narade.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest powotac nadzor inwestorski do sprawowania kontroli nad realizacjg umowy.

§9.
Harmonogram realizacji umowy

1. Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu realizacji umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia Harmonogram realizacji umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Harmonogram realizacji umowy w terminie 14 dni od daty podpisania
Umowy. Harmonogram realizacji umowy bedzie odpowiadat wymaganiom umowy ze szczegdlnym
uwzglednieniem zapisow § 3 ust. 4, wiasnych mozliwosci Wykonawcy a takze wymaganych procedur prawnych i
mozliwych do przewidzenia przeszkdd.

3. W Harmonogramie realizacji umowy Wykonawca przedstawi:

1) poszczegdlne elementy prac wraz z ich wartosciami. Szczegdtowos¢ Harmonogramu nie moze byé mniejsza niz
szczegdtowego protokdt odbioru robdt, o ktdrym mowa w § 11 ust. 2 pkt 2
2) terminy i czas wykonywania poszczegdlnych elementdw prac.

4. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w Harmonogramie realizacji umowy jedynie za zgoda
Zamawiajgcego. W szczegdlnosci Zamawiajgcy moze odmowic udzielenia zgody na zmiane harmonogramu, gdy zmiana
uprawdopodobnia niewykonanie przez Wykonawce poszczegdlnych elementdw umowy w terminach, o ktdrych mowa
W § 2, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

5. Zmiana harmonogramu realizacji umowy nie wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy.

6. W przypadku ewentualnej zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca przedstawi zaktualizowany harmonogram
dostosowany do termindw okreslonych w aneksie do umowy.

7. Zamawiajacy zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram realizacji umowy, o ile bedzie on zgodny z wymaganiami
Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciggu 7 dni od daty przedtozenia do zatwierdzenia;

8. Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje Harmonogramu realizacji umowy na swdj koszt. Zatwierdzenie
Harmonogramu realizacji umowy przez Zamawiajgcego nie zwolni Wykonawcy z zadnych zobowigzan
Umownych.
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§ 10.
Zasady porozumiewania sie stron

1. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem ustug objetych przedmiotem niniejszej umowy
oraz dotyczacych interpretowania umowy odbywac sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom
za pokwitowaniem, drogg elektroniczng lub ustnie w drodze konsultacji na okoliczno$¢, ktorych beda sporzadzane
notatki podpisywane przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Wykonawca bedzie kierowat wszelkg
korespondencje na Gmine Miasto Ustka.

2. Kopie dokumentéw o istotnym znaczeniu dla przedmiotu umowy, tj. dokumentdw na ktorych tres¢ przystuguje
Zamawiajgcemu zazalenie lub odwotanie w trybie Kodeksu postepowania administracyjnego, Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 2 dni roboczych od daty skutecznego doreczenia dokumentu Wykonawcy.

3. Osobg upowazniong do dokonywania biezacych uzgodnien dotyczacych realizacji przedmiotu umowy ze strony
Zamawiajgcego jest/sa:

1) lub osoba zastepujaca.
2) e lub osoba zastepujaca.
4. Przedstawicielem Wykonawcy, dziatajagcym w jego imieniu i na jego rzecz, koordynujgcym wykonywanie przedmiotu
UMOWY JEST .o lub osoba zastepujaca.

§ 11,
Przekazanie i odbior przedmiotu umowy
1. Zakres i sposdb odbiorow elementow robdt budowlanych i ich przekazywania Zamawiajgcemu przez Wykonawce
odbywac sie bedzie zgodnie z warunkami niniejszej umowy oraz z obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi
odbioru rob6t budowlanych i prawem budowlanym;
2. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:

1) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy; jezeli Wykonawca nie zgtosi
tych robdt inspektorowi nadzoru, zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wtasny koszt;

2) odbior czesciowy, dokonuje sie w celu prowadzenia biezgcych czesciowych rozliczen, dokonanie odbioru
czeSciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonych przez Wykonawce czeSciowych protokotow odbioru
robot, ktdre musza by¢ potwierdzone przez inspektoréw nadzoru i Zamawiajgcego. Wzor czeSciowego
protokotu odbioru robdt stanowi zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

3) odbiér koncowy:

— dokonuje sie na wniosek Wykonawcy,

— dokonuije sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét i ustug sktadajacych sie na przedmiot umowy (w
tym przeprowadzeniu szkolen, o ktdrych mowa w § 1 ust. 2 pkt 10) potwierdzonych przez inspektoréw
nadzoru inwestorskiego,

— jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w
obecnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy,

-~ przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, dokumentacje
powykonawczg zatwierdzong przez inspektorow nadzoru inwestorskiego,

— jest dokonywany w formie protokotu koricowego robdt;

4) odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie protokotu
ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady.

3. Do odbioru elementéw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu w imieniu Zamawiajgcego przystepowac beda
inspektorzy nadzoru inwestorskiego, w terminie 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbiorow przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy. Odbiory czesciowe bedg zakonczone w terminie 5 dni od daty zgtoszenia. Odbidr
koncowy bedzie zakonczony w terminie 14 dni od daty zgtoszenia. Przeprowadzenie czynnosci odbiorowych wymaga
uczestnictwa kierownika budowy.

4. Z czynnosci odbioru korcowego bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usuniecie ujawnionych wad.
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5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia
kolejnego terminu na odbior.

6. Wszystkie czynno$ci zwigzane z odbiorem koricowym robdt wymagajg formy pisemnej protokotu podpisanego przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, pod rygorem niewaznosci.

7. Datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest data wptywu do siedziby Zamawiajacego zgtoszenia do odbioru
koncowego.

8. Zgtoszenie do odbioru koncowego moze by¢ dokonane wylgcznie po zakonczeniu wykonywania wszelkich robot
objetych niniejsza umowa.

9. Jezeli w toku czynnosci odbiorczych stwierdzone zostanie przez Zamawiajacego, ze zgtoszony do odbioru przedmiot
umowy nie zostat w catosci wykonany lub posiada wady, ktére uniemozliwiajg jego uzytkowanie, woéwczas datg
wykonania przedmiotu umowy bedzie termin dokonania wszystkich uzupetnien lub usuniecia wad.

10.W przypadku, gdy data zgtoszenia odbioru koncowego robot przekroczy termin okreSlony w § 2 niniejszej umowy,
Zamawiajacy naliczy kary umowne zgodnie z postanowieniem § 15 ust. 2 pkt 1. Kary naliczane beda poczawszy od
nastepnego dnia po dniu okre$lonym w § 2.

§12,
Rekojmia

1. Na wykonany caty przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... miesiecznej rekojmi wedtug
przepisow art. 556 — 576 * w zw. z 656 § 1 oraz art. 638 kodeksu cywilnego. Rekojmia obejmie w catosci, takze
zamontowany osprzet i inne urzadzenia.

2. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt, ujawnionych przy odbiorze lub w okresie rekojmi, wad
odnoszacych sie do przedmiotu umowy — w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, maksymalnie 14 dni od
chwili zgtoszenia. Za zgodg Zamawiajgcego termin okreslony w zdaniu pierwszym moze zosta¢ wydtuzony do 30 dni.

4. W przypadku jesli Wykonawca bedzie w zwtoce w zatatwieniu zgtoszonej reklamacji, zgodnie z wczesniej ustalonymi

terminami, Zamawiajacy bedzie miat prawo dokona¢ naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zatrudniajgc wiasnych

specjalistdw lub specjalistow strony trzeciej, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi, ale po uprzednim wezwaniu
pisemnym i nie podjeciu przez Wykonawce napraw w wyznaczonym terminie. W przypadku rozbieznej oceny przyczyn
usterek Strony przyjma orzeczenie biegtego powotanego przez Zamawiajgcego. Koszty napraw pokrywa Wykonawca.

W przypadku niezaptacenia, Zamawiajacy pokryje koszty napraw wyniktych w okresie rekojmi z kwoty zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, w przypadku wyczerpania tej kwoty Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kwoty

niezbednej do petnego pokrycia kosztéw wykonania zastepczego.

Zgtoszenie wady winno zosta¢ potwierdzone pisemnie.

Zamawiajgcemu stuzy swobodne prawo wyboru podstaw roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi wynosi 5 lata od dnia odbioru koricowego.

© N U

W zakresie nieuregulowanym do rekojmi stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 13.
Gwarancja

1. Niezaleznie od udzielonej rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na caty przedmiot umowy.

2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 umowy, ktory okresla
dokumentacja projektowa. Gwarancjg nie s objete wady powstate wskutek niewtasciwego uzytkowania, chyba ze
uzytkowanie byto wykonywane w sposdb zgodny z instrukcjami dotyczacymi uzytkowania przedmiotu umowy, w
przypadku ich braku w sposéb wynikajagcy z doswiadczenia zyciowego. Domniemywania sie, ze wada powstata z
przyczyny tkwigcej w wykonanym przedmiocie umowy, a ciezar udowodnienia faktu, ze wada wystapita z przyczyn
obcigzajacych Zamawiajgcego lub osobe trzecig spoczywa na Wykonawcy.

3. Umowa niniejsza w zakresie udzielonej gwarancji stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577, art. 577 1
oraz art. 577 ? kodeksu cywilnego.

4. Gwarancja obejmuje okres ............ miesiecy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru
koncowego robdt, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot
zawierajgcego potwierdzenie usuniecia usterek.
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5. Okres gwarangji okreslony w ust. 4 ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystgpienia i usuniecia wady, tzn. o czas
liczony od dnia zgtoszenia wady do dnia usuniecia wady.

6. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli dokonat
zgtoszenia wady przed jego uptywem.

7. Zgtoszenie wady winno nastgpi¢ pisemnie w terminie 30 dni od jej wystgpienia. Dopuszcza sie zgtoszenie wady po
uptywie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, jezeli uptyw tego terminu nie wptywa ujemnie na skutki wynikte z
tej wady.

8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wszelkich wad, jakie wystgpig w
przedmiocie umowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ich zgtoszenia. Za zgoda Zamawiajgcego termin
okreslony w zdaniu pierwszym moze zosta¢ wydtuzony do 30 dni.

9. W przypadku nieusuniecia wady w terminie Zamawiajacy jest uprawniony do usuniecia wady we wiasnym zakresie lub
przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim ponownym wezwaniu Wykonawcy do usuniecia wad
w terminie 7 dni od dnia doreczenia tego wezwania.
10. Niezalezenie od uprawnien z tytutu usuniecia wady Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia szkody w petnej
wysokosci, w tym z uwzglednieniem utraconych korzysci.
11. W przypadku ujawnienia wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin i
zachowujgc jednoczesnie roszczenie o zaptate kar umownych oraz naprawienie szkody.

12. W zakresie nieuregulowanym do gwarandji stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 14.
Przeglady gwarancyjne
1. Przeglady gwarancyjne bedg odbywalty sie jeden raz w roku.
2. Termin przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego, o ktérym mowa w ust. 1 wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac
o nim Wykonawce na pi$mie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
3. Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego,
niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato jakichkolwiek ujemnych skutkéw dla waznosci
i skutecznosci ustalen dokonanych podczas przegladu.
4. Z przegladu gwarancyjnego sporzadza sie protokdt.

5. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy podczas przeglagdu gwarancyjnego Zamawiajgcy zobowigzany
jest, wraz z pisemnym zawiadomieniem o koniecznosci usuniecia wad, przesta¢é Wykonawcy jeden egzemplarz
protokotu, o ktérym mowa w ust. 4.

6. Usuniecie wad zostanie stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia pisemnego zgtoszenia
usuniecia wad przez Wykonawce.

7. Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru robét z usuwania wad.
8. Nie podlegajg gwarancji wady powstate na skutek:
1) sity wyzszej,
2) szkod wyniktych z winy uzytkownikdw, a szczegolnie uzytkowania obiektu w sposéb niezgodny z zasadami jego
eksploatacji.

9. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktdre Zamawiajgcy poddat remontowi lub wymianie z przyczyn, za
ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca w ramach gwarangji.

§ 15.
Zwloka i kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze podstawowg formg odszkodowania sg kary umowne.
2. Wykonawca zapfaci kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okresSlonym w § 2 w wysokosci 0,5% ceny ryczattowej
brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki;
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2) za zwiloke w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci w wysokosci
20 000,00 zt, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) w wysokosci 5000,00 zt za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

4) w wysokosci 5000,00 zt za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

5) w wysokosci 5000,00 zt za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z § 5 ust. 7 i 10 niniejszej umowy;

6) w wysokosci 5 000,00 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

7) w wysokosci 1 000,00 zt z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w § 7 ust. 1 umowy czynnosci; powyzsza kara bedzie
naliczana oddzielnie za kazdg osobe $wiadczacg ustugi, a nie zatrudniong przez Wykonawce lub podwykonawce na
postawie umowy o prace;

8) za niedotrzymanie terminu zgtoszenia robét budowlanych/budowy, o ktérym mowa w § 6 ust. 6 w wysokosci 500 zt
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

9) za niedotrzymanie terminu przedtozenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 11, 261 27 i §
9 ust. 2, w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, przy czym kary naliczane beda za kazdy
nieprzedtozony dokument osobno,

10) za niedotrzymanie terminu ustawienia tablic informacyjnych, o ktérym mowa w § 6 ust. 29 w wysokosci 200,00 z

za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

11) za kazdy przypadek nienalezytego wykonywania lub niewykonania obowigzkdéw przez kierownika budowy, o

ktérych mowa w § 6 ust. 24 pkt 1-3 niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zt,

12) za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% ceny brutto

za wykonanie catego przedmiotu umowy, o ktdrej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Kary umowne sg niezalezne od poniesionej szkody.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania odszkodowania przekraczajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar.

5. Kary umowne, o ktdérych mowa w ust. 2 mogq by¢ potracane przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

6. Zaptacenie kary umownej, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1-11 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokorczenia robdt,
jak réwniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

7. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Zamawiajgcy — Wykonawcy przystuguje kara umowna w wysokosci 10% ceny brutto, o ktérej mowa w § 3
ust. 1 umowy, jednakze kara ta nie moze by¢ wyzsza od poniesionej przez Wykonawce szkody. Kara umowna
wskazana w zdaniu pierwszym nie dotyczy sytuacji okreSlonych w art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych i § 16
ust. 1-2 i 4 umowy, a takze sytuacji, gdy odstapienie od umowy spowodowane jest wadami dokumentacji projektowej,
ktdre to wady uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu umowy.

§ 16.
Odstapienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
2. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca przekroczy o 15 dni termin realizacji zamoéwienia okreSlony w § 2 umowy z przyczyn, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robdt bez uzasadnionych przyczyn w terminie 10 dni od dnia, w ktoérym roboty
miaty by¢ rozpoczete, lub tez przerwat ich realizacje na okres 10 dni pomimo wezwania Zamawiajacego do ich
kontynuaciji,

3) Wykonawca mimo uprzedniego wezwania realizuje roboty niezgodnie z harmonogramem - odstepstwo od
harmonogramu przekracza 15 dni,
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4) Wykonawca trzykrotnie dokona nienalezytego usuniecia wad dotyczacych tego samego etapu lub elementu
przedmiotu umowy;

5) Wykonawca mimo uprzedniego wezwania wykonuje umowe w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowg pomimo
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania umowy —
dotyczy to miedzy innymi sytuacji gdy:

a) nieprawidtowo realizowane sg roboty budowlane,
b) przedmiot umowy, poza dopuszczalnymi przypadkami wykonywania przez podwykonawce, realizuje inny
Wykonawca niz okreSlony w umowie.
Woéwczas Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 15 ust. 2 pkt. 12 ninigjszej
umowy.

3. Wezwania, o ktorych mowa w ust. 2 sg skuteczne po uptywie 7 dni od ich doreczenia i winny zosta¢ doreczone w
formie pisemnej.

4. Konieczno$¢ wielokrotnego (wiecej niz 2 razy) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdérych mowa w § 3 ust. 10 umowy, lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamodwienia publicznego, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego. Wowczas Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare
umowng w wysokosci okreslonej w § 15 ust. 2 pkt. 12 niniejszej umowy.

5. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w terminie 30 dni od wystapienia okolicznosci bedacych podstawa odstapienia.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca i Zamawiajacy przedtozg szczegbtowe zestawienie swoich roszczen,
aby umozliwi¢ zawarcie porozumienia.

7. Odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawiera¢
uzasadnienie. Strony winny dazy¢ do okreSlenia sposobu wzajemnych rozliczenn wraz z pokryciem wszystkich kosztéw
jakie poniosta strona nie odpowiadajgca za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie.

8. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno by¢ przekazane listem poleconym lub
bezposrednio Wykonawcy.

§17.
Odpowiedzialnosc¢ za naruszenie praw o0sob trzecich

1. Wykonawca zapewnia, ze wykonane przez niego ustugi objete niniejszg umowa nie naruszajg praw o0soéb trzecich
w zakresie praw autorskich, patentowych, znakéw, nazw firmowych. Odpowiedzialno$¢ z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

2. W przypadku jakichkolwiek dziatan przeciwko Zamawiajacemu z tytutu naruszenia praw strony trzeciej w mys| ust. 1
Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ Zamawiajagcemu petnej pomocy dla zatatwienia sporu wyniktego z takiego
naruszenia.

§ 18.
Rozwigzywanie sporow

1. Wykonawca i Zamawiajgcy oswiadczajg, ze dotozg wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie mogg powstac przy
realizacji niniejszej umowy byty rozwigzywane polubownie poprzez bezposrednie negocjacje.

2. Spory miedzy stronami mogace zaistnie¢ na tle stosowania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy
miejscowo dla Zamawiajgcego.

§ 19.
Sita wyzsza
1. Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialnosci za czeSciowe lub catkowite nie wywigzanie sie ze zobowigzan
umownych spowodowanych przypadkami ,sity wyzszej”. Przez site wyzszg rozumie sie wszelkie wydarzenia, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ przy podpisywaniu umowy spowodowane wyjatkowymi okolicznosciami, takimi jak: pozar,
powddz, trzesienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze majace charakter sity wyzszej.
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2. Strona poszkodowana przez site wyzszg jest zobowigzana do bezzwtocznego poinformowania na pismie drugiej strony
0 jej wystapieniu. W przypadku niespetnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania sie
na site wyzsza.

3. Po zakonczeniu trwania sity wyzszej, druga strona powinna by¢ o tym natychmiast poinformowana.

§ 20.
Wprowadzanie zmian

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje mozliwosS¢ wprowadzenia istotnych zmian do tresci
zawartej umowy w nastepujacym zakresie:

1) terminu realizacji umowy na skutek:
a) przedtuzajacych sie procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez Wykonawcéw Srodkéw ochrony prawnej
w zamowieniach publicznych lub innych procedur zamoéwien publicznych,
b) wydtuzajacych sie termindw wydania decyzji, uzgodnien, postanowien lub innych aktdw administracyjnych
majacych wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, niespowodowanych z winy Wykonawcy,
c) koniecznosci zaspokojenia oczekiwan oséb trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie
artykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

d) koniecznosci wykonania dodatkowych badan, niemozliwych do przewidzenia na etapie przygotowania
zamoéwienia,
e) wystapienia nieprzewidzianych prac archeologicznych,

f) koniecznosci zmian dokumentacji projektowej podyktowanych m.in. zwiekszeniem bezpieczenstwa
wykonywanych robdt, zapobiezeniem powstania strat dla Zamawiajgcego, uzyskaniem zatozonego lub
lepszego efektu uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych
podczas realizacji robdt, koniecznoscig wykonania robot zwigzanych z likwidacjg szkod powstatych w
wyniku zdarzenia losowego,

g) opdznienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiajgcego,

h) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego nie z winy Wykonawcy, na skutek sytuacji niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy;

i) przestojow lub opdznien spowodowanych przez Zamawiajgcego;

— o ile okolicznosci te spowodujg konieczno$¢ zmiany terminu i zmiany w tym zakresie bedg dokonane, z

uwzglednieniem okreséw niezbednych do przesuniecia terminu wykonania umowy;

2) ceny, na skutek:

a) zmiany obowigzujacej stawki podatku od towardw i ustug VAT, o ile okolicznosci te powodujg koniecznosc
Zmiany ceny, przy czyn cena netto jest stata,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

d) odstgpienia Zamawiajgcego od realizacji czeSci przedmiotu zamdwienia w efekcie okolicznosci, ktérych nie
mozna byto wczesniej przewidzie¢ — wéwczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obnizeniu o warto$¢ robdt, od
realizacji ktérych odstgpiono,

e) sposobu spetnienia $wiadczenia w przypadku koniecznosci zmian dokumentacji projektowej, podyktowanych
m.in. zwiekszeniem bezpieczenstwa wykonywanych robot, zapobiezeniem powstania strat dla Zamawiajgcego,
uzyskaniem zatozonego lub lepszego efektu uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych w dokumentacji
projektowej ujawnionych podczas realizacji robdt, konieczno$cig wykonania robét zwigzanych z likwidacjg szkod
powstatych w wyniku zdarzenia losowego

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce z zastrzezeniem, ze

szczegbtowe zasady zmian ceny dotyczace okolicznosci wskazanych w lit. a)-c) okre$lono w §3 ust. 21-29; pkt 4

stosuje sie odpowiednio;

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 é

Strona 17 z 18



Eﬂ?g::jz:ki & Rzeczpospolita * URZAD MARSZALKOWSKI Unia Eurokpejs:ka -
" A\ ; M VI Europejski Fundusz
il e - Polska WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Ry i

3) osoby petnigcej funkcje kierownika budowy lub kierownika robdt, przy czym nowo wskazana osoba powinna
spetnia¢  wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w pkt. 8.2.3.2. SIWZ i uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego. Ponadto nowo wskazany kierownik budowy winien posiada¢ podlegajgce punktacji
doswiadczenie (kryteria oceny ofert) nie mniejsze niz doSwiadczenie osoby zastepowanej;

4) sposobu speilnienia sSwiadczenia w przypadku koniecznosci zmian dokumentacji projektowej,
podyktowanych m.in. zwiekszeniem bezpieczerstwa wykonywanych robdt, zapobiezeniem powstania strat dla
Zamawiajgcego, uzyskaniem zatozonego lub lepszego efektu uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych w
dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robét, koniecznoscig wykonania robot zwigzanych z
likwidacjg szkdd powstatych w wyniku zdarzenia losowego — o ile okolicznosci te powoduja koniecznosé
Zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia;

5) zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, badz tez rezygnacji z podwykonawcy, z uwzglednieniem
zasad okreslonych w pkt. 13.3. SIWZ.

2. Kazda zmiana umowy musi by¢ dokonana na pismie w formie aneksu pod rygorem niewaznosci oraz wymaga
zgody drugiej strony.

§ 21.
Postanowienia koncowe

1. Umowa wigze strony z dniem podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

3. Czynnosci nastepcze okreslone w § 77 ust. 2 kodeksu cywilnego wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
lub nieskutecznosci.

4. Wszystkie wymienione zatgczniki stanowig integralng cze$¢ umowy.

5. Umowe sporzadzono w jezyku polskim w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
trzy dla Zamawiajgcego.

§ 22,
Ochrona danych osobowych

1. Zamawiajacy dziata od dnia 25 maja 2018 r. w trybie art. 6 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) zwane RODO i powierza Wykonawcy dane osobowe do przetwarzania, na zasadach
i w celu okreslonym w niniejszej umowie.

2. Zamawiajacy informuje, ze administratorem danych jest: Gmina Miasto Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszynskiego 3, 76-270
Ustka, nr tel. 59 8154300, fax: 59 8154378, e-mail: sekretariat@um.ustka.pl.

3. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych w Urzedzie Miasta Ustka - Pana Przemystawa Chojnowskiego,
e-mail: iod@um.ustka.pl.

4. Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem przetwarzania danych do podjecia Srodkéw zabezpieczajacych zbiory
danych oraz przestrzegania ustawy RODO.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie dziatat na podstawie zapisow RODO oraz nie zleci innemu podmiotowi zadnych prac
w zakresie przetwarzania danych.

Zalacznikami do niniejszej umowy sa:
1) Specyfikacja istotnych warunkdw zaméwienia (SIWZ) wraz z zatgcznikami,
2) Formularz oferty ztozony przez Wykonawce w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
3) dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
4) lista podwykonawcow,
5) wzor czesciowego protokotu odbioru robot.
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