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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej: „Budowy odwodnienia terenów przy ul. Polnej w Ustce”. 

1.2. Ogólna charakterystyka terenów przeznaczonych pod inwestycję:  

1.2.1. Administracyjne usytuowanie inwestycji – całość inwestycji zlokalizowana jest na obszarze województwa 

pomorskiego, na terenie powiatu słupskiego w mieście Ustka. 

1.2.2. Tereny zieleni zlokalizowane na obszarze zagrożonym niebezpieczeństwem powodzi z przeznaczeniem na 

tereny rekreacyjno-wypoczynkowy i związany z organizacją imprez masowych, objęte Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego „Ustka Rozwojowa”. Na części terenu występuje infrastruktura 

techniczna (wod.-kan., gaz, rowy melioracyjne, sieci energetyczne – podziemne i napowietrzne, sieci 

telekomunikacyjne, sieć gazowa). Teren położony na działkach nr: 949, 916, 951, 952, 960, 935, 953, 954, 

955/1, 955/2, 957/2, 958/2, 965,959/2, 950, 962, 963, 966/1, 966/2, 966/3 stanowiących własność Gminy 

Miasto Ustka i części działki nr 945 położonej w obszarze Natura 2000 Dolina Słupi PLH 220052 i będącej w 

trwałym zarządzie RZGW w Gdańsku. Na terenie występują stanowiska archeologiczne objęte strefą 

ograniczonej ochrony archeologicznej W.3.  

Obszar zlewni o powierzchni ok. 45 ha obejmuje teren osiedla przy ul. Kwiatowej skanalizowany                          

z odprowadzeniem wód opadowych bezpośrednio do rzeki (bez separatora substancji ropopochodnych), 

częściowo skanalizowane tereny mieszkaniowe i inwestycyjne przy ul. Polnej i Darłowskiej oraz 

skanalizowany teren przy ul. 11 Listopada. Teren objęty inwestycją został oznaczony na mapie stanowiącej 

załącznik nr 9.5 do siwz. 

1.3. Założenia projektowe: 

 system odwodnienia umożliwiający odprowadzenie wód opadowych do rzeki Słupia z terenów zlewni 

poprzez zaprojektowane separatory substancji ropopochodnych, 

 zakres obejmuje: budowę separatorów i studni – miejsca włączenia kolektorów odprowadzających wody 

opadowe z terenów zlewni, budowę przepustów drogowych, budowę nowych i renowację istniejących 

rowów melioracyjnych, budowę zbiornika wodnego z urządzeniem upustowym, 

 etapowanie inwestycji umożliwiające odprowadzenie wód do rzeki na każdym etapie realizacji, 

 określenie przebiegów i średnic kolektorów na obszarze zlewni.  

UWAGA:  

 występuje konieczność koordynacji prac projektowych z wykonawcą dokumentacji 

projektowej przebudowy ul. Polnej oraz z wykonawca dokumentacji projektowej obwodnicy 

miasta Ustka wykonującymi prace projektowe na zlecenie zamawiającego, 

 istnieje konieczność uwzględnienia rozwiązań dotyczących zagospodarowania terenu 

zawartych w przygotowywanej na zlecenie zamawiającego koncepcji, koncepcja zostanie 

przekazana na etapie realizacji umowy. 

 

1.4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Założenia ogólne 

Wytyczne funkcjonalno-przestrzenne 

 Rozwiązania muszą zapewnić powiązanie przestrzenne i funkcjonalne z istniejącym i projektowanym 

otoczeniem. 

 Przy doborze materiałów należy kierować się względami funkcjonalnymi i eksploatacyjnymi, w tym 

trwałością. Należy stosować materiały trwałe, które zachowują swoją wartość funkcjonalną i estetyczną w 

długim okresie czasu.  

Dodatkowe wymagania Zamawiającego: 

 dokumentacja  projektowa  musi  być  spójna  i  skoordynowana  we  wszystkich  branżach, jak również 

zawierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, 
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 dokumentacja  projektowa,  a  w  szczególności  projekty  wykonawcze,  musi  obejmować wszystkie roboty 

(w tym budowę dróg technologicznych na czas realizacji robót), obiekty i urządzenia, wyposażenie, które 

należy wykonać lub zakupić w związku z realizacją projektowanej inwestycji, umożliwiające prawidłowe 

funkcjonowanie obiektu, 

 Wykonawca  ma  obowiązek  konsultowania  się  z  Zamawiającym  i  uzyskania  akceptacji Zamawiającego  

dla  zastosowanych  w  dokumentacji  rozwiązań  projektowych  oraz zastosowanych materiałów, 

technologii, standardów wykończenia i wyposażenia, 

 przyjęte  rozwiązania,  tj.  np.  parametry  techniczne,  ekologiczne,  odpowiadać  muszą zasadom  wiedzy  

technicznej,  obowiązującym  przepisom  techniczno  –  budowlanym, aktualnym  normom  i  dyrektywom  

Unii  Europejskiej  w  zakresie  realizacji  przedmiotu zamówienia, 

 Wykonawca  ma  obowiązek  ujęcia  w  pozycjach  przedmiarowych  i  w  kosztorysie  inwestorskim  

wszystkich  technologii,  materiałów,  urządzeń  i  robót,  które  wynikną z projektu budowlanego. W 

przypadku robót dodatkowych, których potrzeba wykonania nastąpi na skutek popełnionego błędu w 

przedmiarze robót, a ujawnienie tego faktu nastąpi po rozstrzygnięciu  przetargu  na  wykonawstwo  robót  

objętych  projektem,  stanowiącym przedmiot  niniejszego  zamówienia,  Zamawiający  może  żądać  

sfinansowania  tych  robót dodatkowych przez Wykonawcę,  

 wersje  elektronicznych elementów przedmiotu zamówienia są odzwierciedleniem jej wersji papierowej. 

1.5. Realizacja przedmiotu zamówienia polega na wykonaniu niżej wymienionych opracowań i usług: 

1.5.1. koncepcji architektoniczno-budowlanej – 3 egz. Koncepcja winna obejmować całość zamierzenia 

inwestycyjnego. Koncepcja muszą mieć charakter opisowo-rysunkowy, prezentujący lokalizację: 

separatorów, rowów melioracyjnych, zbiornika wodnego oraz rurociągów. 

1.5.1.1. część opisowa obejmuje: opis techniczny i uzasadnienie przyjętych rozwiązań architektonicznych, 

konstrukcyjnych, technologicznych, instalacyjnych i materiałowych, istniejące zagospodarowanie 

terenu, funkcje w obiekcie, architekturę obiektu, terenowe uwarunkowania realizacyjne, 

projektowane zagospodarowanie terenu, 

1.5.1.2. część rysunkowa zawiera: plan orientacyjny, plan sytuacyjny, poglądowe przekroje normalne i 

pionowe, rzuty kondygnacji z opisem proponowanych funkcji, dokumentację fotograficzną, 

1.5.2. określeniu szacunkowych kosztów realizacji inwestycji – egz. Szacunkowe koszty należy podać w 

rozbiciu poszczególne elementy (separator, rowy melioracyjne, przepusty, zbiornik wodny itd.); 

1.5.3. przeprowadzeniu spotkania informacyjnego dotyczącego projektowanej drogi: 

1.5.3.1. celem spotkania jest poinformowanie lokalnej społeczności i innych zainteresowanych stron o 

planowanym przedsięwzięciu oraz przedstawienie proponowanych rozwiązań (w tym wizualizacji) 

wraz z uzasadnieniem; 

1.5.3.2. wnioski ze spotkania informacyjnego mogą spowodować konieczność korekt w planowanych 

rozwiązaniach, dlatego należy je zorganizować na początku procesu projektowego, niezwłocznie 

po przygotowaniu wstępnych rozwiązań projektowych (koncepcja, plan sytuacyjny, przekroje 

charakterystyczne, przebieg projektowanej infrastruktury, itp.); 

1.5.3.3. do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

- ustalenie z Zamawiającym terminu spotkania,  

- skierowanie do przeprowadzenia spotkania odpowiedniego personelu mającego 

doświadczenie w prowadzeniu dyskusji z dużymi grupami ludności, głównego projektanta oraz 

projektantów branżowych, zalecana jest jednak obecność przynajmniej 3 osób ze strony 

Wykonawcy,  

- przygotowanie listy obecności uczestników spotkania, zaleca się wyłożenie listy przy wejściu 

(na stoliku, pulpicie), 

- zebranie uwag i postulatów do projektu, zgłaszanych przez uczestników spotkania ich analiza 

oraz udzielenie informacji o ich o ich uwzględnieniu lub odrzuceniu.  

1.5.4. opracowaniu map do celów projektowych – 1 egz.; 

1.5.4.1. mapy powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących instrukcjach i przepisach 

geodezyjnych w szczególności: Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133) w sprawie rodzaju i 

zakresu opracowań geodezyjno- kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie, 
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1.5.4.2. mapy należy zarejestrować we właściwym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej 

z klauzulą „do celów projektowych”; 

1.5.4.3. zakres map 1:500 musi obejmować teren w zakresie umożliwiającym prawidłowe 

zaprojektowanie obiektU łącznie z przebudową lub budową urządzeń infrastruktury 

technicznej. Zakres map musi być ujęty z odpowiednim zapasem umożliwiającym prawidłowe 

rozwiązanie problemu, zarówno, jeśli chodzi o rozwiązania zagospodarowania terenu jak i 

inne elementy branżowe, w tym m.in. niezbędne przebudowy kolidujących sieci i urządzeń; 

1.5.4.4. mapę należy dostarczyć również w jednym egzemplarzu w postaci numerycznej na płytach CD 

lub DVD w formacie umożliwiającym odczytanie w powszechnie używanych programach 

„CAD-owskich”; 

1.5.4.5. jeżeli przed zakończeniem wykonywania przedmiotu zamówienia mapa straci ważność lub w 

trakcie prac projektowych zajdzie konieczność uzupełnienia zakresu lub treści mapy, 

Wykonawca na własny koszt dokona ponownej rejestracji mapy we właściwym ośrodku 

dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i przekaże Zamawiającemu wymaganą ilość 

egzemplarzy mapy; 

1.5.5. przeprowadzeniu postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko łącznie dla całego 

zamierzenia inwestycyjnego: 

1.5.5.1. przeprowadzenie postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia – wniosek wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsięwzięcia Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) wraz z kompletem 

wymaganych załączników – 1 egz. w wersji papierowej, w przypadku konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – Raport Oddziaływania na Środowisko – 

po 6 egz. w wersji papierowej oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsięwzięcia; 

1.5.5.2. przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 

2000 - wniosek wraz z materiałami, tj. Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) – 1 egz. w 

wersji papierowej i uzyskanie zaświadczenia organu odpowiadającego za monitorowanie 

obszarów Natura 2000, a w przypadku odmowy wydania przez RDOŚ zaświadczenia uzyskanie w 

imieniu zamawiającego postanowienia RDOŚ w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, a w przypadku konieczności 

przeprowadzenia oceny oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie 

oddziaływania na obszar Natura 2000 (W przypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie będzie 

znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, należy opracować raport o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na obszar Natura 2000); 

1.5.6. określeniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – 1 egz., która 

powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463), wykonanie opracowań uzależnione jest od warunków 

gruntowo-wodnych, 

1.5.7. wykonaniu projektów budowlanych wielobranżowych – wykonanych zgodnie z przepisami 

wykonawczymi do art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, osobno dla obiektów wymienionych - po 2 egz., 

w zakresie: 

1.5.7.1. branży sanitarnej – w projekcie należy uwzględnić budowę: separatorów substancji 

ropopochodnych, studni umożliwiającej włączenia kolektorów odprowadzających wody 

deszczowe, kolektory deszczowe, wyloty  

1.5.7.2. branży drogowej – przepusty, 

1.5.7.3. melioracji i hydrotechniki – w projekcie należy uwzględnić budowę nowych i renowację 

istniejących rowów melioracyjnych odprowadzających wody opadowe do rzeki Słupia poprzez 

projektowany zbiornik wodny, budowę zbiornika wodnego otwartego z urządzeniem 

upustowym, 

1.5.8. uzyskaniu pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych. Uzyskanie pozwolenia lub 

opracowanie dokumentacji w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446) Wykonawca zobowiązany będzie wykonać w ramach 

zamówienia. Wniosek/wnioski o wydanie ww. pozwolenia/pozwoleń należy sporządzić zgodnie z 
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Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 

archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2017 r., poz. 1265); 

1.5.9. uzyskaniu pozwoleń wodnoprawnych; 

Wykonawca przygotuje operaty wodnoprawne i uzyska wymagane pozwolenia wodnoprawne zgodnie z 

ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566 z późn. zm.), jeżeli zajdzie taka 

potrzeba (odprowadzenie wód opadowych, odwodnienia wykopów, przejścia sieci przez strugę Ustka- 

Przewłoka, kładka piesza itp.) – 1egz., 

1.5.10. uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiającemu decyzji zezwalającej na budowę zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ustawy - Prawo budowlane – oddzielna decyzja na budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z przepompownią - po 1 egz.; 

1.5.11. wykonaniu projektów wykonawczych wielobranżowych – po 4 egz. – wykonanych zgodnie z 

przepisami wykonawczymi do art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących uszczegółowienie projektów 

budowlanych, wraz z: 

1.5.11.1. szczegółowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i architektonicznymi, 

1.5.11.2. przedmiarami robót: 

- należy wykonać, odrębnie dla poszczególnych branż, rodzajów robót i dostaw (w tym 

wyposażenia)oraz jako jednolitą całość,  

- ilości robót podane w Przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków 

zawartych w dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami podanymi 

w specyfikacjach technicznych; 

1.5.11.3. specyfikacjami technicznych wykonania i odbioru robót – wykonanych zgodnie z przepisami 

wykonawczymi do art. 34 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego, 

1.5.12. wykonaniu kosztorysów inwestorskich – 2 egz.; 

- wykonanych zgodnie z przepisami wykonawczymi do art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym – należy wykonać z podziałem na poszczególne branże i rodzaje 

robót. 

- należy wykonać, odrębnie dla poszczególnych obiektów, branż, rodzajów robót i dostaw 

(w tym wyposażenia) oraz jako jednolitą całość, 

1.5.13. wykonaniu projektu zieleni– 3 egz. w wersji papierowej, projekt musi zawierać w szczególności: 

- inwentaryzację zieleni, 

- oznaczenie drzew i krzewów do wycinki w terenie, 

- plan nasadzeń (zieleń niska, trawniki), 

- decyzje w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę zieleni, w przypadku gdy projekt zieleni 

przewiduje niezbędne dla realizacji inwestycji usunięcia drzew i krzewów. 

1.5.14. wykonaniu operatu z oryginałami dokumentów formalno-prawnych zawierającego: wypisy i 

wyrysy z rejestru gruntów, wykaz działek ewidencyjnych, uzgodnienia, decyzje, opinie, uzgodnienia i 

inne dokumenty (np. wnioski, warunki) sporządzone na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia – 1 

egz.  

1.5.15. pełnieniu nadzoru autorskiego, w trakcie realizacji obiektu  – zakres obowiązków Wykonawcy 

obejmuje wykonanie podstawowych obowiązków projektanta w zakresie nadzoru autorskiego 

wynikającego z art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1332 z późn. zm.), a ponadto wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim 

rozwiązań. 
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1.5.15.1. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski w zakresie obejmującym w szczególności: 

a) stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem 

budowlanym i projektami wykonawczymi, 

b) uzgadnianie, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych, możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidywanych w dokumentacji 

projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań  technicznych i 

technologicznych, 

c) opracowanie dokumentacji zamiennych wynikających z treści dokonanych uzgodnień w 

trakcie wykonywania robót budowlanych, 

d) kwalifikowanie zmian jako nieistotne lub istotne w rozumieniu odpowiednich przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

e) sygnalizowanie sytuacji, gdy zakres proponowanych zmian powoduje istotną zmianę 

zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającą uzyskanie decyzji o zmianie 

pozwolenia na budowę oraz proponowanie rozwiązań (o ile to możliwe) zamiennych nie 

powodujących takiej zmiany, 

f) na wezwanie Zamawiającego udział w komisjach i naradach technicznych 

organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających 

oraz w odbiorze końcowym, 

g) ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z 

rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami, 

h) udział w czynnościach kontrolnych uprawnionych organów i instytucji,  

i) aktualizacji kosztorysów inwestorskich przed przystąpieniem Zamawiającego do 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych. 

1.5.15.2. Wykonawca zobowiązany się do wykonywania obowiązków wynikających z pełnienia nadzoru 

autorskiego z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy 

czym działania jego w ramach nadzoru autorskiego nie mogą powodować przeszkód i 

opóźnień w realizacji zadania. 

1.5.15.3. czas reakcji Wykonawcy na wezwanie oraz dotyczący czynności, o których mowa w pkt. 

1.5.15.1. lit. b i c powinien nastąpić nie później niż w następnym dniu roboczym po 

zgłoszeniu, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych w terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym, z uwzględnieniem zasad ustalonych w pkt. 1.5.15.2. 

1.5.15.4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót 

budowlanych, osoby sprawujące nadzór dokumentować będą przez: 

- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 

- rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją 

jaki element dokumentacji zastępują, 

- wpisy do dziennika budowy.     

1.5.15.5. Wykonawca w ramach gwarancji udzielał będzie konsultacji Zamawiającemu w zakresie 

zgłoszonych przez wykonawcę robót budowlanych lub inne podmioty, wad lub braków oraz w 

ramach wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji budowalnej pełnobranżowej, będzie 

usuwał te błędy i braki, w szczególności poprzez sporządzenie odpowiedniej dokumentacji 

pozwalającej na dalsze prowadzenie prac przez wykonawcę robót budowalnych; za usunięcie 

wad lub braków uważa się również opracowanie rozwiązań technicznych oraz doradztwo w 

przypadku wystąpienia kolizji instalacji lub uzbrojenia istniejących z instalacjami lub 

uzbrojeniem z zaprojektowanymi, których Wykonawca nie przewidział na etapie sporządzania 

dokumentacji projektowej. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy wynikających z 

gwarancji został zawarty w umowie.   

1.5.15.6. Wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w ramach usługi zostaną 

Zamawiającemu dostarczone również w wersji elektronicznej (plik PDF) oraz edytowalnej (bez 

zabezpieczeń). 

1.5.15.7. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski według potrzeb wynikających w łącznej ilości 

szacunkowej w nieprzekraczającej ilości: 

 ilość pobytów na budowie – 5, 
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 ilość pobytów na radzie budowy – 5, 

 ilość roboczogodzin prac projektowych w ramach nadzoru – 100, do których nie wlicza się 

czasu potwierdzonego na realizację obowiązków wymienionych w pkt 1.5.15.5., 

 aktualizacja cenowa kosztorysów inwestorskich – 3. 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku 

zmniejszenia szacunkowej ilości potrzeb w zakresie nadzoru autorskiego. 

1.5.15.8. Przez pobyt na budowie rozumie się również sprawowanie nadzoru autorskiego poza terenem 

budowy - jeżeli wynika to z potrzeb realizacji zadania; w takim przypadku za teren pełnienia 

nadzoru będzie uznawana siedziba Wykonawcy, Zamawiającego, wykonawcy robót 

budowlanych i dostawcy materiałów, maszyn lub urządzeń. 

1.5.15.9. W wyżej określonym wymiarze Wykonawca będzie brał udział w komisjach i naradach 

technicznych organizowanych przez Zamawiającego na każde wezwanie Zamawiającego, 

dokonane telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną (e-mail) nie później niż na 2 dni przed 

oczekiwanym pobytem.     

1.5.15.10. Każdy pobyt Wykonawcy na budowie musi być odnotowany wpisem do Dziennika Budowy. 

Pobyt nieodnotowany w dzienniku budowy uważa się za nieodbyty (Wykonawca nie nabywa 

za niego praw do wynagrodzenia).   

 

 

1. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY: 

1.1. Materiały wyjściowe do projektowania – Wykonawca pozyska we własnym zakresie: 

1.1.1. obowiązujące ustalenia właściwych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

1.1.2. materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji, 

1.1.3. zgody, w formie umów użyczenia terenu, właścicieli terenów przyległych, na dysponowanie działkami na 

cele budowlane, w przypadku gdy roboty będą wymagały zajęcia tych terenów na cele budowlane, 

1.1.4. wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, 

1.1.5. inne niezbędne materiały i warunki. 

1.2. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy: 

1.2.1. przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych: 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych 

(inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrany przeciwpożarowej i inne 

przepisy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad 

ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac 

pomiarowych i badawczych. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych 

(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w planach ich lokalizacji; 

1.2.2. materiały do badań i prac projektowych: 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, które 

spełniają wymagania Specyfikacji technicznych, polskich przepisów, norm i wytycznych. Wykonawca 

ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie okażą się 

potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 

 

2. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH: 

2.1. Zasady wykonywania opracowań projektowych: 

2.1.1. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami: 

2.1.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z 

wymaganiami Umowy oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone 

cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
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stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca zobowiązany jest znać 

wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami 

projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas 

wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta wymagane 

prawem, określone są w art. 20 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2017, poz. 1332 z 

późn. zm.), oraz w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (Dz.U. 2016, poz. 1725 z późn. zm.). Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, 

sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań 

projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje 

Wykonawca. Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod 

względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez 

rzeczoznawcę budowlanego. 

2.1.1.2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii wszelkich 

uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji związanych z realizacją projektu. 

2.1.1.3. Kopie dokumentów o istotnym znaczeniu dla przedmiotu zamówienia tj. na które 

Zamawiającemu przysługuje zażalenie, odwołanie w trybie Kodeksu postępowania 

administracyjnego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 2 dni 

roboczych od daty skutecznego doręczenia dokumentu Wykonawcy. 

2.2. Szczegółowość opracowań projektowych: 

2.2.1. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana ze szczegółowością odpowiednią dla danego stadium 

dokumentacji. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów, jakie przypisano danemu opracowaniu 

projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania.  

2.2.2. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych 

opinii, uzgodnień, pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości 

projektowanego zadania inwestycyjnego. 

2.2.3. Niezależnie od warunków zawartych w specyfikacjach i ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić 

wymagania przepisów prawnych. 

2.3. Projekty budowlane musza zawierać:  

2.3.1. Część opisową, 

2.3.2. Część rysunkową, 

2.3.3. warunki, uzgodnienia, opinie, decyzje, protokół ZUDP; 

2.3.4. każdy egzemplarz projektu budowlanego powinien zawierać także; 

2.3.4.1. kserokopię uprawnień projektantów i sprawdzających oraz kopię dokumentu o przynależności 

do izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa – aktualnej dna dzień złożenia 

projektu; 

2.3.4.2. informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wg Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126) w tej sprawie. 

2.4. Projekty wykonawcze musza zawierać część opisowo – obliczeniową i rysunkową uszczegóławiającą i 

uzupełniającą projekt budowlany w stopniu i w zakresie umożliwiającym jednoznacznie określenie rodzaju i 

zakresu robót budowlanych, wszystkich projektowanych elementów oraz planszę zbiorczą uzbrojenia  i 

przebudowywanych kolizji. 

2.5. Szata graficzna: 

2.5.1. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

- część opisowa wprowadzana i zapisywana w formie cyfrowej, 

- ilość arkuszy rysunkowych ograniczona do niezbędnego minimum, 

- rysunki wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 
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- każdy rysunek opatrzony metryką zawierającą opisy dotyczące treści rysunku (temat rysunku, 

kolejną numerację itp.), podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych 

opracowania projektowego, 

- tomy, części, rozdziały, akapity itd. podzielone, nazwane i ponumerowane w sposób logiczny i z 

zachowaniem właściwej kolejności, 

- każdy tom lub część dokumentacji trwale oprawione i zawierające spis treści, 

- poszczególne tomy lub części dokumentacji umieszczone w walizkach do dokumentacji projektowej, 

- na przedniej i bocznej ścianie każdej walizki należy umieścić metryczkę projektu zawierającą m.in.: 

nazwę zadania, rok opracowania dokumentacji, a także nr walizki, spis zawartości, nr egzemplarza i 

inne niezbędne informacje, 

- wymiary walizek mają być dopasowane do zawartości. 

2.5.2. ponadto wymaga się aby: 

- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z „MS 

Word”, 

- obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjego 

kompatybilnego z „MS Excel”, 

- rysunki wykonane były za pomocą programów kompatybilnych z programami „AutoCAD” lub 

„MicroStation”. 

2.6. Wykonawca poza wersją papierową dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w wersji 

elektronicznej, zarchiwizowaną na płytach CD lub DVD – 2 egz. w postaci: 

2.6.1. edytowalnej, w formatach źródłowych kompatybilnych z doc, xls, dgn, dwg, 

2.6.2. nieedytowalnej, w formacie PDF. 

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia, musi być tożsama z 

przekazaną wersją papierową. Wykonawca projektu odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną 

wersją oryginalną (papierową). 

 

3. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH, NADZÓR ZAMAWIAJĄCEGO NAD PROCESEM 

PROJEKTOWYM: 

3.1. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej: 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany jest przez 

Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania procesu projektowego wystąpią następujące 

rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej: 

3.1.1. Rada projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i 

Weryfikatora dokumentacji oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: 

3.1.1.1. prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania dokumentacji 

projektowej przed Zamawiającym, 

3.1.1.2. ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań Harmonogramu 

realizacji umowy dokonywana przez Zamawiającego, 

3.1.1.3. bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Umowy dokonywana przez 

Zamawiającego, 

3.1.1.4. prezentacja przez Zamawiającego wniosków z przeglądów opracowań projektowych, 

3.1.1.5. omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony 

jest jedynie Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w Umowie). 

Pierwsza rada projektu zostanie zorganizowana przed przeprowadzeniem spotkania informacyjnego 

dotyczącego projektowanego obiektu, kolejne, po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

- pisemne wystąpienie o zorganizowanie rady projektu - po wcześniejszym roboczym uzgodnieniu 

terminu rady drogą mail`ową z Zamawiającym - nie później niż 7 dni przed jej terminem, 

- przesłanie Zamawiającemu materiałów roboczych na radę projektu w formie plików pdf (rysunki planu 

sytuacyjnego, profilu podłużnego, przekroje normalne) - nie później niż 3 dni przed jej terminem, 
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- przygotowanie materiałów roboczych (rysunki planu sytuacyjnego, profilu podłużnego, przekroje 

normalne) na radę projektu do oceny Zamawiającego lub weryfikacji - materiały te powinny 

odpowiadać zakresem postępowi prac projektowych lub być uprzednio uzgodnione z Zamawiającym, 

- prezentacja planu sytuacyjnego lub innych rysunków na radzie projektu przy użyciu rzutnika 

multimedialnego (Zamawiający może użyczyć taki rzutnik), 

- sporządzenie protokołu z rady projektu i przesłanie jego projektu Zamawiającemu w ciągu 5 dni 

roboczych od rady projektu. 

3.1.2. Wizyta robocza: 

3.1.2.1. spotkanie poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy, przy udziale Wykonawcy, 

Zamawiającego i innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, 

połączone z wizją w terenie, którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie 

strony. Wizyty robocze mogą odbywać się z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiającego; 

3.1.2.2. Zamawiający i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w innych 

spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań 

objętych Umową; 

3.1.2.3. do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń 

wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Wykonawca w uzgodnieniu z 

Zamawiającym; 

3.1.2.4. podczas spotkań Zamawiający powinien mieć zapewnioną możliwość łatwego dostępu do 

wykonywanych opracowań projektowych; podczas spotkań powinny być obecne osoby 

odpowiedzialne za zarządzanie projektem oraz odpowiedni projektanci i autorzy opracowań 

projektowych, które będą kompetentne do udzielania wyjaśnień oraz otrzymywania instrukcji i 

uwag Zamawiającego; 

3.1.2.5. Zamawiający będzie oceniać zgodność wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami 

Umowy na podstawie wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli wewnętrznej 

dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki kontroli dokonanej przez Zamawiającego 

wykażą, że sprawozdania Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający oprze się wyłącznie 

na własnych wynikach kontroli. Zamawiający może zlecić przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych kontroli niezależnemu wykonawcy. Zamawiający będzie przekazywał 

Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących: prac pomiarowych i 

badawczych, sprzętu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość 

opracowań projektowych Zamawiający może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i 

dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych. 

3.2. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym: 

3.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania opracowań 

projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, 

transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych. 

3.2.2. Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Umowie. 

3.2.3. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem sprawozdań 

ponosi Wykonawca. 

3.2.4. Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez 

Wykonawcę. 

3.2.5. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i badania tych 

elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

elementy opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę ulepszone z własnej woli. 

 

4. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH: 

4.1. Procedura oraz sposób dokonywania odbiorów będą odpowiadać wymaganiom podanym w umowie. 

4.2. Wyszczególniona liczba egzemplarzy opracowań dotyczy liczby opracowań papierowych, jaka ma 

być przekazana Zamawiającemu. Dodatkowe egzemplarze i komplety służące do uzyskania 
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decyzji, uzgodnień, opinii itp. oraz koszt usług towarzyszących Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać w ilości niezbędnej, wymaganej do ich uzyskania, a ich koszt musi ująć w cenie 

ryczałtowej. 

 

 


