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2.Najwazniejsze oznaczenia i skroty

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia JakoSci

BHP — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

3. Wstep
3.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru
robot budowlanych, wigzanych z rozbiorka, wyburzeniami i demontazem elementow
konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz usuwaniem gruzu i utylizacja odpadéw w tym
azbestu:

e ul. Stowianska 35A, 76 — 200 Ustaka

dziatka nr 222/11, 222/14, obr¢b ewidencyjny Miasto Ustka

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robot obiektu wymienionego w punkcie 1.1.

3.2 Zakres robot objetych ST

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng obejmuje catkowita rozbiérke obiektu
kubaturowego, uporzadkowanie terenu po rozbidrce obiektu i wywiezienie materialéw
pochodzacych z rozbiérki, w tym utylizacja gruzu, i papy oraz wyrOéwnanie terenu.

3.2.1 Uprzatniecie i usuniecie elementéw konstrukeji i pokrycia dachu.
Technologia wykonania rozbidrki: reczna lub mechanicznie przy uzyciu sprzgtu/ np. koparki
3.2.2 Rozbiorka pokryé¢ dachowych:
* Pape nalezy zerwac recznie przy uzyciu przecinakow, siekier itp. Zaladowac¢ na srodek
transportu i wywies¢ na wysypisko - celem utylizacji.
3.2.3 Rozbiérka drewnianych elementéw konstrukcji wiezby dachowej:

* Elementy wi¢zby dachowej — krokwie oparte na murze.

* Deskowanie dachu
Technologia wykonania rozbidrki: reczna przy narzedzi / pilty/ Krokwie z rozbiorki
konstrukcji wiezby dachowej z przeznaczeniem na drewno opatowe , deski do utylizacji.

3.2.4 Rozbiorka fundamentow

Technologia wykonania rozbidrki: przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Brak odzysku.

3.2.5 Rozbiorka posadzek cementowych
Technologia wykonania: przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Gruz do wywiezienia.
3.2.6 Rozbiorka $cian murowanych z cegly i gazobetonu.

Technologia wykonania robét : recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Przewidywany odzysk : gruz do utylizacji

3.2.7 Rozbiorka stolarki

Technologia wykonania robot : rgcznie.
Przewidywany odzysk: drzwi wej$ciowe i okna jako drewno opatowe
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3.2.8 Wybranie i przygotowanie do uzytku materiatéw z rozbiorki

Zatadunek i transport materiatdw pochodzacych z rozbiérki przewidywana odlegtos¢ wywozu
Ikm. Koszty transportu na dalszg odlegto$¢ ponosi wykonawca.

3.3 OKkreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenie zaplecza budowy.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych,
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji robdt budowlanych, ksigzke
obmiaréw.

Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Inspektorze nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru
nad realizacja Rob6t do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Reprezentuje on interesy Zamawiajgcego na budowie, wykonuje biezacg kontrole jakosci i
ilosci wykonywanych robét, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i
zanikajacych, jak rowniez przy odbiorze koncowym robot.

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych ich szczegbétowy opis, oraz zestawieniem jednostek przedmiarowych
robdt podstawowych.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych SST

Istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.
Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzony, na potrzeby zamoéwien publicznych.

3.4 Ogoélne wymagania dotyczgce realizacji robot.

Realizacja robot budowlanych nastagpi na podstawie pozwolenia na rozbiorke i
zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych oraz SST, w
ktoérych to dokumentach okreslono zakres i technologie ich wykonania. Wykonawca rob6t
jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Przedmiarem Robét
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojow,
pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami i
normami. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
stanowig zatacznik do umowy, a wymagania wyszczegdélnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji
stanowigcej opis przedmiotu zamodwienia, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty maja by¢ zgodne z posiadang dokumentacjg projektowa
stanowigcg opis przedmiotu zamoOwienia, przedmiarem robdt i specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

3.4.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, w razie
potrzeby Dziennik budowy oraz egzemplarz Przedmiaru Robdét 1 komplet ST. Strony
dokonaja protokolarnego przekazania placu budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania
umowy, chyba ze w tym terminie przekazanie nie zostanie wykonane — w takim przypadku
za dzien przekazania uznaje si¢ ostatni dzien tego terminu. Z tym dniem wykonawca
uprawniony jest do objecia placu budowy / rozbiorki.

3.4.2 Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢: projekt techniczny, przedmiar
rob6t i ST. Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:
* projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot / jesli jest wymagany/
* informacje dotyczaca bezpieczenstwa ochrony zdrowia
* projekt organizacji i harmonogram rob6t
* geodezyjng inwentaryzacje
3.4.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, w razie
potrzeby dozorcow, wszelkie inne S$rodki niezbedne do ochrony i zabezpieczenia
wykonywanych robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umownga. Wykonawca powinien
zapewni¢ ochron¢ wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany do
oznaczenia 1 zabezpieczenia przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen zlokalizowanych w
miejscu prowadzenia rob6t budowlanych oraz odpowiada za ich ochrong.

Stronanr5z 11



O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, odpowiednie stuzby oraz wiascicieli instalacji. Ciagi
komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i utrzymywane we wilasciwym
stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z
Zamawiajacym sktadowa¢ materiatdw ani sprzetu.

3.4.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisOw p.poz Materialy tatwopalne beda
sktadowane w miejscu wyznaczonym. W obiektach o konstrukcji drewnianej zakazuje sie
palenia tytoniu .

3.4.5 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wtascicieli poszczegdlnych instalacji lub
sieci, zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Jezeli w zwiagzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnos$ci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca, na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnos¢.

3.4.6 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rozbiéorkowych robét
budowlanych wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego, w tym w
szczegblnosci zwigzane z rozbidrka elementdw azbestowych i zwartosci zbiornikow..

W okresie trwania i wykonywania rob6t wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci
dla os6b lub wilasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miatl szczegdlny wzglad na:

* zanieczyszczenia powietrza pytami ,
* utylizacj¢ odpadow,
* mozliwo$¢ powstania pozaru.

3.4.7 Warunki bezpieczenstwa pracy
3.4.7.1 Wymagania ogélne

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowiazujacych
przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony ppoz. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem
robdt, sposobami demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania
w czasie pracy przydzielonych srodkéw ochrony osobiste;.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i
powinny by¢ oznaczone tym znakiem. Do $rodkéw ochrony osobistej nalezg: kaski
ochronne, re¢kawice ochronne, maski przeciwpylowe a w przypadkach koniecznych takze
okulary ochronne.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych
na terenie prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszystkie materialy 1
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

3.4.7.2 Wymagania z zakresu p. poz.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych i1 magazynach zaplecza budowy oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposoéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji zakresu Robo6t albo w wyniku dziatania lub
zaniechania personelu Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

4. Materialy pochodzace z rozbiorki

Przewidywany odzysk materialow niepelnowartosciowych do wykorzystania przez
wykonawce:
» gruz ceglany ze §cian, z fundamentdw,
* drewno opatowe z rozbieranych konstrukcji drewniany
* wykonawca jest odpowiedzialny za utylizacj¢ gruzu , drewna i papy

5.Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Naklady pracy sprzetu
uwzgledniajg czas zatrudnienia (pracy wraz z przestojami technologicznymi) niezbedny do
wykonania okreslonej czynnosci lub roboty. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Sprzet uzyty w trakcie realizacji rob6t objetych specyfikacja powinien spetniac
wymagania obowiazujagce w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spelnia¢ wymagania
bhp oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone. Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na
budowie.

6. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt, witasciwosci przewozonych
materiatow.
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Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinké6w drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Przewozone tadunki zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wywiezienie odpadéw niebezpiecznych specjalnie do tego celu przystosowanym srodkom
transportowym.

Materialty powinny by¢ przewozone S$rodkami transportu w sposOb zapewniajacy
uniknigcia uszkodzen.

Srodki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Zatadunek i transport materiatdbw pochodzacych z rozbiérki przewidywany jest na
odlegtos¢ wywozu 1km. Koszty transportu na dalszg odlegtos¢ ponosi wykonawca.

7. Wykonanie robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa SST 1 poleceniami Inspektoratu Nadzoru.

7.1 Roboty przygotowawcze:

* Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac
zgodnie z wymogami BHP, przepisami ustawy Prawo budowlane

* Nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujgcych: zwisajace
odeskowanie dachu, dach pozbawiony czesci podp6r i tym podobne;

* nalezy usungc¢ stolarke okienna i drzwiowa

7.2 Prace rozbiorkowe

* Wykonywac¢ rgcznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zgodnie z programem
technicznym wykonania robot.

* Rozbiorke elementow ceglanych nalezy wykonywa¢ niewielkimi odcinkami
roOwnolegle przy uzyciu sprzgtu tak, zeby gruz nie spadatl na dziatke 222/17

* Wszelkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ maksymalny
odzysk materiatow nadajacych si¢ do ponownego uzycia.

* Robotnicy wykonujagcy prace rozbiérkowe na wysokosci powyzej 2,00m powinni by¢
zabezpieczeni pasami, przy lina od pasa muszg by¢ przymocowane do czgsci trwatych
budowli nie rozbieranych w tym momencie.

» Segregowanie, sortowanie 1 ukladanie materialow urzadzen uzyskanych z rozbidrki
elementéw obiektu itp. w obrgbie strefy obiektu rozbieranego jest zabronione

* Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepiséw BHP 1 wykona¢ stosowne zabezpieczenia

7.3 Prace porzadkowe

* Po wykonaniu robot rozbidorkowych zgodnie z zakresem okreslonym w pkt. 1.2. ST
teren splantowac 1 oczysci¢ z resztek materialow.

* Drogi dojazdowe dla pojazdéw samochodowych w celu wywiezienia ze strefy wokot
obiektu gruzu materiatéw uzyskanych z rozbiérki nalezy utrzymaé w stanie
przejezdnym
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* Utrzymywa¢ w porzadku stanowiska robocze oraz witasciwie wykona¢ czynnos$ci
zwigzane z likwidacja stanowiska roboczego.

* Wykona¢ niezbedne zabezpieczenia bhp na stanowisku roboczym oraz wokot
bezposredniej strefy przy obiektowej, uprzatna¢ strefy rozbiorki.

7.4 Transport materialow, narzedzi i sprzetu

W zakresie rob6t uwzgledniono calos¢ procesdéw technologicznych, przy zatozeniu
wlasciwej organizacji i technologii rob6t warunkujagcych maksymalne bezpieczenstwo
pracy oraz przy uwzglednieniu wykonania wszystkich czynnos$ci 1 naktadow niezbednych
do wykonania rob6t rozbiérkowych i wyburzeniowych. Naktady robocizny obejmuja
czynnosci podstawowe podane w wyszczegllnieniu robot przedmiarze jak rowniez
nastepujgce czynno$ci pomocnicze.

8. Wykonanie robét

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen
na miejscu. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot .
Kontrola (w zalezno$ci od potrzeb) bedzie obejmowac:

* zgodnos$ci wykonania rob6t rozbiérkowych z dokumentacjg projektowa,

* zgodnos$ci wykonania rob6t rozbiérkowych z obowigzujgcymi przepisami i normami,

* zgodnos$ci wykonania rob6t z przedmiarem robo6t i specyfikacja techniczng wykonania i
obmiaru rob6t budowlanych

* zachowanie warunkéw bhp i ochrony ppoz.

* protokoty zwigzane z usuwaniem azbestu nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
wymaganiami norm przez firme¢ posiadajaca koncesje w tym zakresie. Kopie wynikow
pomiaréw nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru Inwentarskiego. Wszystkie koszty
zwigzane z prowadzeniem pomiaréw ponosi Wykonawca.

9. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowania s3:
* mb — belki stropowe, podciagi 1 stupy
* m?2 - powierzchnia wi¢zby dachowe;j
* m3 - kubatura muréw, elementéw konstrukcji betonowych
* kg- azbest

10. Odbior robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnos$ci wykonania robdt z umowa, ocena ilosci i
jakosci wykonywanych rob6t wchodzacych w zakres zadania oraz koncowe rozliczenie
finansowe.

10.1 Odbiory czesciowe

Nie przewiduje si¢ odbioréw czesciowych. Odbiorom podlegaja wytacznie cale zadanie
podlegajace rozbidrce.

10.2 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy nastgpuje po zakonczeniu catosci przedmiotu zamdwienia, po
uzyskaniu celu okreslonego dokumentacjg projektowa i zawarta z wykonawcg umowa.
Gotowos$¢ do odbioru koncowego wykonawca zglasza na pisSmie. Dla skutecznosci
zgloszenia konieczne jest najpdzniej wraz z nim dostarczenie zamawiajagcemu kompletu
dokumentacji odbiorowej. Zamawiajacy po potwierdzeniu gotowosci przedmiotu umowy
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do odbioru koncowego zwotluje komisje odbiorowa. Czynno$ci odbioru koncowego
rozpoczynajg si¢ w terminie do 7 dni od otrzymania zgtoszenia Wykonawcy.

Do odbioru koncowego wykonawca uporzadkuje plac budowy i usunie zawinione przez
siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia w obrebie terenu.

Dokumenty wymagane przy odbiorze:

» zgloszenie wykonawcy o zakonczeniu robot

* dziennik budowy (dotyczy pozwolen na rozbiorke),

* potwierdzenie utylizacji wytworzonego odpadu,

* karty przekazania odpadu na sktadowiska,

» o$wiadczenie o wykonaniu rob6t z zachowaniem wtasciwych przepiséw technicznych i
sanitarnych oczyszczeniu w sposOb prawidlowy z zachowaniem wlasciwych
przepisOw technicznych i sanitarnych oczyszczeniu w sposéb prawidlowy terenu z
azbestu 1 przekazaniu wytworzonego odpadu na sktadowisko 1 ich utylizacji

10.3 Tok postepowania przy odbiorze

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych. Odbioru
koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego. Jakos¢ zakonczonych
robdt komisja stwierdza na podstawe oceny stanu faktycznego ich wykonania oceny
wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja 1 zakresem ich
wykonania. W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw majacych wplyw na cechy
eksploatacyjne dokonuje potracen jak za wady trwate. Jesli komisja stwierdzi, ze jako$¢
robdt znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji i zakresu ich wykonania, to roboty
wylacza z odbioru. Powyzsze roboty rozbidrkowe podlegaja odbiorom koncowym.
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca do Zamawiajgcego na pismie
1 jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie
przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamdéwienia. Jesli
podczas wykonywania robot zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastapi na podstawie
kosztorysu sporzadzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robdt i ceny
poszczegblnych robét z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Podstawowym dokumentem
bedzie protokét odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Odbiory
robot rozbiorkowych beda dokonane komisyjnie, z uwzglednieniem nast¢pujacych
elementow:

* terminowos$ci wykonania robot,

* przepiséw obowigzujgcego prawa budowlanego,

* przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

* segregacji materiatdw budowlanych z rozbidrki, w szczegdlnosci gruzu i elementéw

drewnianych,

* utylizacji gruzu

* wykonanie rob6t zgodnie ze sztukg budowlang, przedmiarem robot, kosztorysem

ofertowym, wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.

11. Podstawa platnosci

Rozliczenie rob6t nast¢puje na zasadach okreslonych w umowie po wykonaniu catosci
przedmiotu zamdwienia.
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12. Uwagi szczegotowe

Materialy uzyskane w wyniku rozbiérki obiektu / gruz, drewno, / wykonawca
zagospodaruje dla celow wtasnych .

13. Przepisy zwigzane

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami
= Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo Zaméwien Publicznych

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r - O wyrobach budowlanych

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - O ochronie przeciwpozarowe;j

= Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - O dozorze technicznym

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Srodowiska

Rozporzadzenia:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunkow
trybu postepowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego,

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r — w
sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa u higieny pracy

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r — w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r - w sprawie
szczegblowego zakresu i formy sporzadzania dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania zakresu i formy sporzadzania dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

Inne dokumenty i instrukcje:

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, Arkady,
Warszawa 1989-1990

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Warszawa 2003 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Verlag
Dashofer Warszawa 2004

* Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych IPB Warszawa 2005

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — Instytut Techniki
Budowlanej, COBR Instal lub OWEOB Promocja Sp. z o.0.

Opracowanie:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
. - AN/8346/79
KonStrUKC‘]a Inz. Irena Tyszka Specjalno$¢: konstrukcyjno-budowlana

Pazdziernik 2017
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